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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по консервации, освобождению участков и переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) объекта «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	2
	Проектная организация и организация, осуществляющая авторский надзор
	Республиканское унитарное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»

	3
	Организация осуществляющая научно-техническое сопровождение
	Республиканское унитарное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»

	4
	Объект
	Строительство многофункционального комплекса в 
г. Минске в границах ул. Филимонова - 
просп. Независимости - ул. Макаенка

	5
	Класс сложности Объекта 
	Первый класс сложности (K-1) по СН 3.02.07-2020

	6
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	7
	Исходные данные
	1. Техническая и сметная документация по консервации Объекта (шифры 116-21-ГП, 116-21-ПОС, 116-21-НВК, 116-21-КЖ0, 116-21-КЖ1, 116-21-КЖ2, 116-21-КЖ3, 116-21-КЖ4, 116-21-КЖ5, 116-21-КЖ6, 116-21-КЖ7, 116-21-КЖ8, 116-21-ОПЗ, 116-21-СД1);
2. Проектная и сметная документация по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта (шифр 116-21-ЭC, 116-21-СД2).

	8
	Этапы выполнения работ
	Этап 1. Консервация объекта «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка».
Этап 2. Освобождение участков c кадастровыми номерами 500000000009005723, 500000000009006939, 500000000009005722.
Этап 3. Переустройство временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2).

	9
	Сроки выполнения работ
	Этап 1. Начало работ – октябрь 2021, окончание работ – март 2022.
Необходимость и начало выполнения работ по этапам 2,3 определяет Заказчик.
Этап 2.   Начало работ – в течении 5 рабочих дней после получения уведомления от Заказчика (не позднее 5 января 2022), окончание работ – март 2022.
Этап 3.   Начало работ - в течении 5 рабочих дней после получения уведомления от Заказчика (не позднее 5 января 2022), окончание работ – март 2022.


	10
	Требования к выполняемым работам

	По Этапу 1:
1. Выполнить работы в соответствии с Технической и сметной документацией по консервации Объекта, в т.ч. но не ограничиваясь:
· устройство осадочных знаков по выполненным конструкциям, фиксация текущих значений;
· тепло и гидроизоляция фундаментов;
· защита металлических элементов каркаса (закладные детали, металлические связи, арматура) от коррозии;
· заделка стыков, примыканий и деформационных швов выполненных железобетонных конструкций зданий;	
· гидроизоляция поверхностей рулонная;
· тентовая защита больших проемов по деревянному каркасу;
· установка защитных ограждений;
· установка лестниц для перемещения по этажам;
· зашивка проемов;
· переопирание арматуры;
· защита датчиков системы мониторинга инженерных конструкций;
· организации въезда/выезда (установка ворот);
· устройство временной системы водоотведения;
· восстановление ограждения государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"
По Этапу 2:
1. Выполнить работы в соответствии с Технической и сметной документацией по консервации Объекта, в т.ч. но не ограничиваясь:
· перенос оборудования и материалов Заказчика с участков 500000000009005723, 500000000009006939, 500000000009005722 на территорию основного участка (кадастровый номер 500000000009005403).
· размещение временного ограждения в границах основного участка (кадастровый номер 500000000009005403);
· организация въезда/выезда на участке 500000000009005403;
· перенос контрольно-пропускного пункта;
· восстановление благоустройства на территории участков с кадастровыми номерами 500000000009005723, 500000000009006939, 500000000009005722.
По Этапу 3:

Выполнить работы в соответствии с Проектной и сметной документацией по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта, в т.ч. но не ограничиваясь:
−	временные сети освещения;
−	временные сети электроснабжения;
−	перенос КТП 1, КТП 2.


	11
	Гарантийный срок на выполненные работы
	По Этапу 1: 3 (три) года, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.
По Этапу 2: 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем;
По Этапу 3: 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем

	12
	Дополнительные обязанности Подрядчика
	1. Предоставление еженедельных отчётов, содержащих информацию о мобилизации на строительной площадке, прогрессе выполнения работ, обо всех трудовых ресурсах, задействованных на строительной площадке, обо всём оборудовании, используемом Подрядчиком на строительной площадке, а также любую другую информацию по Запросу Заказчика.
2. Соблюдение локальных нормативных правовых актов Заказчика, устанавливающих требования к Подрядчику (субподрядным организациям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, включать аналогичные обязательства в договоры, заключаемые с субподрядными организациями.
3. Разработка технологической документации, включая проект производства работ, технологические карты по видам работ.

	13
	Порядок предоставления отчетных и иных документов
	Подрядчик ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца предоставляет Заказчику в двух экземплярах:
1. Акт и Справку за отчетный месяц, подписанные лицом, осуществляющим технический надзор. К Акту прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных Работ (ответственных конструкций), промежуточной приемки отдельных несущих конструкций (при необходимости) и исполнительная документация на выполненные Работы, которые передаются Заказчику по реестру после окончания выполнения Работ.
2. Cправку о стоимости выполненных работ по форме С-3а за отчётный месяц, подписанные лицом, осуществляющим технический надзор. 
3.  Справку с распределением затрат по объектам учёта:
−	Энергетический центр;
−	Стилобат;
−	Высотное административное здание №1;
−	Административное здание № 6;
−	Административное здание № 5;
−	Административное здание № 4;
−	Гостиница с конгресс-центром; 
−	Административное здание № 3.
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