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ПРОЕКТ

Договор строительного подряда № ______
г. Кобрин





                                       «      »                          2021г. 
Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом от 18.04.2013г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100219778), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» Колькова В.В., действующего на основании доверенности № _____ от «___» ________ 2021, с одной стороны и _____________________________ «_________» (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450                                   (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является:
Выполнение демонтажных работ по объекту «Демонтаж зданий и сооружений филиала «Кобринское УМГ» включая: 
- «Демонтаж здания компрессорного цеха №1 КС «Кобрин» по адресу Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (шифр 5.1-21.194);
- «Демонтаж недействующего участка газопровода «Линейная часть МГ «Кобрин-Брест-Госграница» км0 – км95,1» DN700» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (шифр 5.1-21.196). 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы собственными силами с привлечением субподрядных организаций и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять законченные работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором. 
2. Сроки строительства Объекта строительства
2.1. Начало выполнения работ по Объекту: 04 октября 2021г.
                 Завершение выполнения работ по Объекту: 31 декабря 2021г.
Сроки выполнения отдельных работ определяются графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1). 

2.2. Срок выполнения работ обеспечивается Подрядчиком при условии обеспечения Заказчиком своевременного финансирования Объекта в соответствии с настоящим договором.

2.3. Срок подлежит пересмотру в случаях:

- нарушения Заказчиком установленных настоящим договором сроков передачи проектной документации;

- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе демонтажа дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
- существенного нарушения установленного настоящим договором порядка расчетов, графика платежей (Приложение 2);

- приостановления демонтажных работ на срок более одного месяца по обстоятельствам, не зависящим от сторон.

Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон в порядке, установленном Правилами, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1.  Заказчик обязан:

- исполнять условия настоящего договора;

- передать Подрядчику не позднее 5-ти рабочих дней после подписания настоящего договора утвержденную проектно-сметную документацию, разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения настоящего договора. Проектно-сметная документация передается в количестве 3-х экземпляров, на каждом из которых проставляется штамп «К производству работ», а также печать Заказчика и подпись уполномоченного лица Заказчика; 

- передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) по акту не позднее 5-ти рабочих дней до начала производства работ; 

- обеспечить допуск и беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к Объекту строительства для производства работ в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» нормативными документами;
- обеспечить осуществление авторского надзора в порядке, определенном настоящим договором;

- осуществлять технический надзор в порядке, определенном настоящим договором;

- обеспечивать непрерывное финансирование работ, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные демонтажные работы;

- незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о демонтажных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора;

- содействовать Подрядчику в выполнении демонтажных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;

- до начала производства работ ознакомить Подрядчика с документами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности согласно перечню (Приложение № 7).
3.2. Заказчик имеет право:

- вносить в установленном порядке изменения в проектно-сметную документацию;

- вносить изменения и дополнения в состав и объёмы работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в процессе реализации договора в случае существенной корректировки их структуры по объективным причинам, при этом Стороны вносят соответствующие изменения в ведомость объёмов и стоимости работ (Приложение № 4 к Договору); 
- инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых демонтажных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- при наличии возможности и на возмездной основе предоставлять энергоресурсы с указанием мест их подключения и услуги связи;

- при наличии возможности и на возмездной основе предоставлять бытовые, складские, служебные, технические помещения, транспорт и грузоподъемную технику или места на территории, прилегающей к объекту, для размещения и установки временных строений, оборудования, транспорта, складских, бытовых, технических и других сооружений, необходимых для производства работ;

- требовать за счет Подрядчика устранения результата демонтажных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ
- требовать взыскания штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением настоящего договора, если законодательством не предусмотрено иное.

3.3. Подрядчик обязан:
- исполнять условия настоящего договора;

- не передавать без согласия Заказчика проектно-сметную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам; 
- предоставить Заказчику сведения по полной цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных);

- в случае выявления в процессе производства работ необходимости в изменении ПСД, Подрядчик представляет Заказчику мотивированное заявление об этом;
- в части обеспечения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды оформить допуск к производству работ на Объекте в соответствии с стандартом СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;

- предоставить Заказчику до заключения настоящего договора сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для строительства Объекта строительства, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений, системы управления качеством при выполнении демонтажных работ; 

- до заключения договора субподряда Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком субподрядные организации, привлекаемые им к выполнению работ;  

- выполнять демонтажные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;

- выполнять работы на объекте в соответствии с Экологической политикой                              ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
- обеспечить раздельный сбор отходов производства с извлечением вторичных материальных ресурсов (металлолом, бумага, стекло, полиэтилен и т.д.), не допускать их попадания в отходы производства, подлежащие захоронению;
- осуществлять раздельный сбор и хранение отходов, подлежащих специальному обезвреживанию (отработанные ртутьсодержащие лампы, отходы легко воспламеняющихся жидкостей, масел и иных веществ) в специально оборудованных местах;

-   не допускать повреждения объектов растительного мира;    
- незамедлительно информировать Заказчика (посредством телефонной связи и электронной почты) о всех происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах и возгораниях), произошедших на объектах ведения работ;

- соблюдать требования, относимых к осуществляемой деятельности нормативных правовых актов Республики Беларусь, в том числе технических, включать аналогичные обязательства в договоры, заключаемые с субподрядными организациями; 

- соблюдать локальные нормативные правовые акты Заказчика, устанавливающие требования к Подрядчику (субподрядным организациям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, приведенные в Приложении к договору, включать аналогичные обязательства в договоры, заключаемые с субподрядными организациями; 

- обеспечить прохождение специалистами и рабочими, привлекаемыми к выполнению работ, проверки знаний по вопросам охраны труда в объеме локальных нормативных правовых актов Заказчика, приведенных в Приложении к договору;
- выполнять демонтажные работы в определенные настоящим договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (Приложение 1);

- в соответствии со ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем составления акта выполненных Работ направлять (выставлять) на Портал ЭСЧФ (www.vat.gof.by) электронный счет-фактору по НДС (далее – ЭСЧФ) со следующими реквизитами:

	Полное наименование 

получателя
	Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	Сокращенное наименование получателя
	Кобринское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	Код филиала
	1206

	УНП получателя
	100219778

	Юридический адрес получателя
	220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9

	Адрес местонахождения получателя
	Ул. Дзержинского, д.135, г. Кобрин, Брестская обл.


-  предоставлять Заказчику информацию (Справку) о произведённых фактических затратах по исполнению договора в срок 1 календарный месяц с момента завершения работ, заверенную руководителем и главным бухгалтером Подрядчика;

-   предоставлять Заказчику (по его требованию) в срок 7 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, копии первичных документов, подтверждающих фактические затраты, связанные с исполнением соответствующего договора;

- обеспечить хранение оригиналов первичных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с исполнением соответствующего договора в течении 3 лет с момента исполнения по нему обязательств; 

           - в случае выявления в процессе производства работ необходимости в изменении проектной и сметной документации (ПСД), представить Заказчику мотивированное заявление об этом.

- проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, и конструкций, в закупке которых Заказчик не участвует;

- закупать материальные ресурсы в соответствии с требованиями договора; 
- своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и принимать решение об отказе от их применения;

- обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;

- обеспечивать охрану, ограждение, освещение строительной площадки, содержать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности демонтажных работ и нести ответственность за их нарушение;
- обеспечивать возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами; 
- принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком для выполнения работ на Объекте;

- представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки;

- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

- своевременно устранять за свой счет результат демонтажных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик несет ответственность;

- исправлять по требованию и за счет Заказчика результат демонтажных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчика причинам;

- своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения демонтажных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение демонтажных работ до получения его указаний;

- своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения демонтажных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства, не приступать к выполнению дополнительных работ без письменного указания Заказчика;

- оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных демонтажных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением настоящего договора;

- передавать заказчику (на печатном и электронном носителях) исполнительную документацию в течение 10 дней после выполнения работ;

- своевременно устранять замечания, указанные в предписаниях специалистов строительного контроля и государственных контролирующих органов (при необходимости);

- освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Подрядчика к моменту сдачи Объекта строительства Заказчику; 

- передать Заказчику Объект в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором. 

3.4. Подрядчик имеет право:
- получать оплату за выполненные демонтажные работы в соответствии с настоящим договором;

- приостанавливать выполнение демонтажных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;

- инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором, законодательством и Правилами.

4. Порядок организации работ,

обеспечение Объекта строительства материально-техническими ресурсами
4.1. Подготовка Объекта к производству работ, допуск персонала Подрядчика и субподрядных организаций, обеспечение безопасного ведения работ на действующих объектах осуществляются в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» нормативными документами;
4.2. Обязанности по обеспечению Объекта строительства материальными ресурсами несет Подрядчик.
           4.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов.
           4.4. Подрядчик является собственником отходов производства, образующихся в ходе выполнения работ на территории стройплощадки, за исключением отходов, имеющих остаточную стоимость (перечень подлежит уточнению на стадии реализации договора);
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами.

К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных видов работ.

5.2. Подрядчик не менее, чем за 30 дней сообщает Заказчику о планируемых сроках завершения работ. 

После завершения работ Подрядчик письменно сообщает Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ. Заказчик, получивший такое сообщение Подрядчика, обязан в течение трех дней приступить к приемке выполненных работ.
К дате начала работы комиссии по приемке и передаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет справку, подписанную руководителем группы технического надзора, об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации (приложение Н СТП СФШИ.11.20-2019), реестра разрешительной и исполнительной документации (форма 1.2 ВСН 012-88 Часть II), каждая страница которого визируется представителями Подрядчика, технадзора Заказчика и эксплуатирующей организации.
5.3. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. 

                                             6.   Цена договора и порядок расчетов
           6.1. Договорная цена Объекта по настоящему договору определена в порядке, предусмотренном Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (утверждено постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 №1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента РБ от 11.08.2011г. №361) на дату начала выполнения работ с применением прогнозных индексов в строительстве, утверждённых постановлением Министерства экономики РБ в согласованный в п. 2.1 Договора период с учётом графика производства работ и составляет:

___________  (____________________________________________________________) белорусских рублей, __ копеек, в том числе НДС _______ (____________________________) белорусских рублей, __ копеек,

6.1.1. Договорная (контрактная) цена определена по результатам маркетинговых исследований (с учётом налогов и сборов, согласно законодательству Республики Беларусь), на основе цены Подрядчика, рассчитанной в рамках его предложения и проектно-сметной документации в полном соответствии с конкурсным предложением Подрядчика.

           6.1.2. Договорная цена рассчитана в ценах на __.__.___ года с применением  прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала работ и периода выполнения работ с ________ 2021г. по _________ 2021г.      
6.1.3. Договорная (контрактная) цена является неизменной на весь период строительства и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных п.6.2 настоящего договора.

6.1.4. Валюта договора - белорусский рубль.

          Валюта расчётов - белорусский рубль.

6.2.   Договорная (контрактная) цена может быть изменена в случаях:

- внесения Заказчиком существенных изменений в проектно-сметную документацию в установленном порядке; 

-  изменения налогового законодательства Республики Беларусь;
6.3. Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору по изменению цены в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего договора. 
6.4. Финансирование объекта производится за счет собственных средств Заказчика.

6.5. За расчетный период принимается месяц.

6.6. Основанием для расчетов за выполненные демонтажные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а, оформленная согласно приложению 3 к постановлению Минстройархитектуры Республики Беларусь от 01.04.2014г. №19 (далее –справка формы С-3а), составленная на основании Акта сдачи-приемки выполненных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б, установленной постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 29.04.11г. №13 (в редакции постановления от 16.04.19г. №28) «Об установлении форм первичных учётных документов в строительстве» с подтверждением объемов работ актами формы С-2а - справочно, завизированными представителем технического надзора Заказчика (с пометкой об устранении замечаний, ранее указанных в предписаниях технадзора, либо с пометкой об их отсутствии) и начальником ремонтно-строительного участка обособленного структурного подразделения Заказчика (Кобринское УМГ), осуществляющего надзор за строительством объекта.

6.6.1. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме С-2б оформляется Сторонами в разрезе указанных Заказчиком объектов учёта основных средств. 

6.6.3 При внесении изменений и дополнений в состав и объёмы работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в процессе реализации договора в соответствии с п.6.2. настоящего договора, либо в результате корректировки структуры объектов учёта основных средств  Заказчика, Стороны вносят соответствующие изменения в ведомость объёмов и стоимости работ (Приложение № 4 к Договору) путём заключения дополнительного соглашения к договору. 

6.6.4. В акт выполненных работ по форме С-2б включаются как полностью, так и частично законченные работы (этапы), предусмотренные ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение № 4) и графиком производства работ (Приложение № 1).

6.7. Для определения процента технической готовности и списания материалов Подрядчик ежемесячно справочно предоставляет Заказчику акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме С-2а, составленные на основании локальных смет в порядке применённом Подрядчиком при расчёте договорной цены. 

           6.8. Подрядчик предоставляет Заказчику реестр актов выполненных работ в разрезе локальных смет, составленный на основании формы С-2а с итогом в разрезе объектных смет. 

6.9. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику одновременно с указанными документами:   - исполнительную документацию на выполненный этап работ;     

               - акты освидетельствования скрытых работ.
Исполнительная документация должна быть оформлена и предоставлена согласно  типового Перечня разрешительной и исполнительной документации, формируемой при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном и текущем ремонтах объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 8).
6.10. Стоимость материалов, изделий и конструкций включается в акты сдачи-приемки выполненных работ в объёмах и по ценам, принятых Подрядчиком при расчёте неизменной (договорной) цены в рамках конкурсного предложения.

          6.11. Одновременно с актом выполненных работ Подрядчик:                         

- передаёт Заказчику материалы, полученные от разборки существующих конструкций и сетей соответственно объёмам выполненных демонтажных работ за отчётный месяц с оформлением в установленном порядке документов на передаваемые материалы.
6.12. Вся документация (по пунктам договора 6.6. - 6.9., 6.11.), предоставляемая Подрядчиком для расчёта между сторонами, должна быть выполнена на печатном и электронном носителях.

6.13. Документы, являющиеся основанием для расчетов между сторонами, предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 25 числа отчётного месяца. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

6.14. Расчёт за выполненный объём работ осуществляется по факту оформления документов, являющиеся основанием для расчетов между сторонами по пункту 6.13 договора,  в течение 15 банковских дней с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ (в срок по предложению,  принятому по итогам закупки).     
6.15. Выполненные демонтажные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы.
6.16. В случае выявления в процессе реализации договора необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации, стоимость дополнительных работ определяется разработчиком проектной документации на основании трехстороннего акта, оформленного в установленном порядке:

- акт подписывается Заместителем начальника структурного подразделения Заказчика, представителями технического надзора, Подрядчиком и проектной организацией (главный инженер проекта и начальник сметного отдела), визируется начальником отдела РиСНО службы ОРиСОФ Заказчика, которые подтверждают необходимость выполнения дополнительных работ;
- в акте подробно указываются причины возникновения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, по каждой позиции акта по форме локальной сметы, с приложением обоснования, при необходимости, схем и фотографий; 

6.17. Стоимость дополнительных работ определяется по дополнительной смете в текущем уровне цен на __.__.____ г. с применением  прогнозных индексов цен в строительстве на дату  выполнения дополнительных работ  (с учётом пункта 6.1.2. договора).
 6.18. Оплата дополнительных работ, оформленных в соответствии с пунктом 6.16. договора, выполненных и принятых Заказчиком осуществляется строго в рамках договорной (контрактной) цены.

            6.19. При срыве по вине Подрядчика сроков строительства Объекта строительства (срыв календарного графика строительства), работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются Заказчиком по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения в пределах договорной цены. 

  6.20. При завершении работ по Объекту Заказчик (по факту выполненных и сданных Заказчику работ) осуществляет окончательный расчёт (оплата за выполненный объем работ за последний расчетный период) с Подрядчиком в пределах стоимости Объекта согласно п.п. 6.1. и 6.2. настоящего договора. 

   Окончательный расчёт осуществляется после:

   предоставления Подрядчиком и принятием Заказчиком полного комплекта исполнительной документации на законченные демонтажные работы в соответствии с законодательством Республики Беларусь в установленном порядке;

   передачи Заказчику возвратных материалов с оформлением документации в установленном порядке.
   Расчёт осуществляется в срок 10 календарных дней с даты предоставления Заказчику оформленных в установленном порядке документов об исполнении Подрядчиком абзацев 2-6 пункта 6.20. Договора. 
7. Надзор за демонтажем
7.1. Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает проектную организацию: ГП «НИИ Бнелгипротопгаз»
7.2.  Технический надзор за выполнением работ обеспечивает Заказчик самостоятельно. 
7.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору, решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, подписание справок о стоимости выполненных работ и затратах и актов сдачи-приемки работ.
7.4. При выявлении работ ненадлежащего качества Заказчик либо Инженерная организация в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком демонтажных работ.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение демонтажных работ, указанных в проектной документации (в том числе дополнительных работ, выполненных в ходе реализации договора). 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и других обстоятельства, не зависящие от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора). 

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на  время действия соответствующих обстоятельств.

В том случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Такое уведомление также должно быть сделано в письменной форме не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с указанием о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом характере полного или частичного неисполнения своих обязанностей, предполагаемого срока действия таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

Аналогичным образом должно быть сделано уведомление о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

                                      10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
10.2. Основания для изменения условий настоящего договора и порядок изменения условий настоящего договора устанавливаются Правилами.  

10.3. До завершения выполнения работ по Объекту настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случаях и в порядке, определенных Правилами. 

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях: 
- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по Объекту в соответствии с графиком производства работ (Приложение 1) или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления от условий настоящего договора являются существенными и неустранимыми;

- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику.
10.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях: 

- при неисполнении Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества демонтажных работ;

- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения демонтажных работ, подтвержденных представителем Инженерной организации.

10.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 78 Правил.

10.7. При принятии Заказчиком решения о консервации объекта незавершенного строительства договор расторгается сторонами в порядке, определенном Правилами. При возникновении необходимости выполнения демонтажных работ по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства Подрядчик обязан их осуществить в согласованные сторонами сроки. Затраты, связанные с выполнением данных работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.
                              11. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
11.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных демонтажных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых демонтажных работ за каждый день просрочки, но не более   стоимости этих работ; 

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
11.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в настоящем договоре (графике производства работ) сроков выполнения демонтажных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных (в соответствии с графиком) демонтажных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных настоящим договором сроков завершения выполнения работ по Объекту - 0,15 процента стоимости Объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости Объекта;

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
- в случае нарушения установленного срока выставления (направления) электронного счета-фактуры по НДС Подрядчик выплачивает Заказчику договорную неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы НДС за каждый календарный день просрочки на основании выставленного Заказчиком счета (счет-фактуры). В случае, нарушения срока направления (выставления) ЭСЧФ более, чем на 60 календарных дней Подрядчик дополнительно выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы НДС;

- за неисполнение обязательств, предусмотренных абзацем 21 и 22 пункта 3.3 договора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 20 базовых величин.
11.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды при выполнении работ.

11.4. Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешительной документации и ведение сопроводительной документации в области охраны окружающей среды до начала выполнения работ и при выполнении работ соответственно.

11.5. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
11.6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по настоящему договору.

11.7. Стороны будут предпринимать попытки урегулировать все возникшие споры по настоящему договору путем направления претензий. Срок ответа на претензию – 10-ть календарных дней с даты ее получения.
  11.8. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Экономическом суде в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством. 
                                             12. Дополнительные условия

  12.1.  В случае реорганизации, изменения реквизитов стороны по договору, она обязана в пятидневный срок с момента наступления этих обстоятельств письменно известить об этом другую сторону.
  12.2. Предоставить в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном виде в редактированном формате MS Excel и подтверждающие документы в формате pdf (размер прикрепляемого файла к одному письму не должен превышать 6Мб) на адрес электронной почты ihar.kiryieuski@btg.by, с указанием темы «Информация «Подрядчик».

12.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний предоставляет филиалу «Кобринское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» информацию об изменениях по адресу электронной почты ihar.kiryieuski@btg.by, в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами;

 12.4. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктами 12.2., 12.3. настоящего договора.  

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех своих обязательств.
13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Каждый лист настоящего договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан сторонами. 

13.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
                                         14. Приложения
14.1.  График производства работ (Приложение 1).
14.2.  График платежей (Приложение 2).
14.3. Протокол согласования договорной цены (Приложение 3).
           14.4. Ведомость объёмов и стоимости работ
                    (в разрезе объектов учёта основных средств Заказчика) (Приложение 4).
            14.5. Расчёт договорной цены
                    (в разрезе объектов учёта основных средств Заказчика) (Приложение 5).
           14.6. Документация о маркетинговых исследованиях Заказчика, Заявка на участие в 

          маркетинговых исследованиях Подрядчика, протокол заседания комиссии по

          подведению итогов маркетинговых исследований (Приложение 6).
14.7. Документы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области охраны    

         труда, промышленной и пожарной безопасности». (Приложение 7).

14.8 Типовой перечень разрешительной и исполнительной документации, формируемой
         при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном и текущем
         ремонтах объектов ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (утверждённый от
         21.12.2108, Расп. № 408) (Приложение 8).
14.9.Перечень документов, предоставляемых подрядчиком согласно                                            СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 9). 
           14.10. Экологическая политика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 10).
14.11.График проведения совместных проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» (Приложение 11).
15. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
	
	Подрядчик:
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