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УТВЕРЖДАЮ:


	
	Заместитель начальника филиала –
начальник ОКЗ филиала «Управление по организации строительства МФК»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	
	

	
	__________________ В.А. Сосновский
«____» _______________ 2021 г.


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для проведения маркетинговых исследований по выбору подрядчика на разработку технической документации на консервацию, проектной документации по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) по объекту «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – 
просп. Независимости – ул. Макаенка» 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	2
	Генеральный подрядчик
	Rizzani de Eccher S.p.A. (Италия)

	3
	Генеральный проектировщик
	Rizzani de Eccher S.p.A. (Италия)

	4
	Организация, осуществляющей научно-техническое сопровождение 
	Республиканское унитарное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»

	5
	Объект
	«Строительство многофункционального комплекса в 
г. Минске в границах ул. Филимонова - 
просп. Независимости - ул. Макаенка

	6
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	7
	Исходные данные
	1. Стройгенплан на организацию строительной площадки;
2. Схема компоновки строительной площадки на время производства работ;
3. Исполнительные съёмки по выполненным строительно-монтажным работам;
4. Технические заключения по геотехническому мониторингу ограждающей стены котлована за 2020 г.;
5. Планы с расположением земельных участков №500/577-8143, №500/1473-3588, №500/1473-3589, №500/12-2789;
6. Свидетельство (удостоверение) №500/577-8143 от 27.09.2016 о государственной регистрации в отношении земельного участка площадью 8,2685 га;
7. Разделы проектной документации (конструктивные решения, система мониторинга инженерных конструкций) стадии «Строительный проект».
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	Общее описание текущего состояния Объекта
	1. Объём выполненных монолитных железобетонных конструкций:
· Энергетический центр (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций - 1 603 куб.м);
· Стилобат, включая центральную площадь, предприятия торговли, подземный паркинг, технические и вспомогательные помещения комплекса, магистральные сети (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 31 582,31 куб.м);
· Высотное административное здание №1 (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 11 524,64 куб.м);
· Административное здание № 6 (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 4 295,5 куб.м);
· Административное здание № 5 (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 4 204 куб.м);
· Административное здание № 4 (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 4 410 куб.м);
· Гостиница с конгресс-центром (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 12 006,58 куб.м); 
· Административное здание № 3 (объем выполненных монолитных железобетонных конструкций – 3 393 куб.м).
2. Работы по устройству внутренних и наружных сетей не проводились.


	9
	Этапы выполнения работ
	Этап 1. Общее обследование Объекта перед консервацией.
Этап 2. Разработка технической и сметной документации по консервации Объекта.
Этап 3. Разработка проектной и сметной документации по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2).
Этап 4.  Ведение авторского надзора.
Этап 5. Общее обследование Объекта перед расконсервацией.
  

	10
	Сроки выполнения работ
	· Параллельное выполнение работ по этапам 1,2,3 – 40 рабочих дней;
· Этап 4 – 3 месяца (выходов на Объект в месяц – 4 рабочих дня);
· Этап 5 – 20 рабочих дней.
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	Требования к выполняемым работам

	По Этапу 1:
Выполнить общее обследование Объекта в соответствии с требованиями СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений» (раздел 12) и ТКП 45-1.04-37-2008 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Порядок проведения» и выдать заключения об оценке технического состояния Объекта.
По Этапу 2:
1.  Разработать техническую и сметную документацию по консервации Объекта, в соответствии и с учетом требований:
· Закон РБ от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;
· ТКП 45-1.03-165-2009 «Консервация строящихся объектов. Правила проведения»;
· СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»;
· Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утверждённых Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33.
2. Техническая документация должна содержать (но не ограничиваться):
· мероприятия по защите плит верхнего перекрытия от намокания и размораживания;
· мероприятия по защите металлических элементов каркаса (закладные детали, металлические связи, арматура) от коррозии, требования по защите арматурных выпусков (в том числе от коррозии согласно ТКП 45-5.09-33 и ТК П 45-2.01-111);
· мероприятия по заделке стыков, примыканий и деформационных швов выполненных железобетонных конструкций зданий;
· мероприятия и перечень требований по мониторингу состояния конструкций законсервированного объекта (в т.ч. состояния плиты Высотного административного здания посредством ручного съёма показаний с установленных датчиков) и их периодичность;
· мероприятия и перечень работ по удалению воды и атмосферных осадков из мест их накопления (в т.ч. расчётное обоснование их объёма, расчет по оптимальному применение мотопомп и пожарных рукавов для перекачки воды в колодцы-отстойники, схему временного водоотведения, требования по своевременной уборке снега);
· мероприятия и состав работ при котором Объект, конструкции и сооружения будут приведены в безопасное состояние, сохранены несущая способность и технические характеристики оснований, изделий и материалов строительных конструкций до возобновления строительства (в т.ч. при необходимости - расчёты), обеспечена (при необходимости) тепло и гидроизоляция фундаментов; 
· мероприятия по сохранности и работоспособности датчиков системы мониторинга инженерных конструкций;
· мероприятия по разработке противопучинистых проектных решений, исключающих деформации выполненных фундаментов зданий;
· мероприятия и рекомендации по складированию имеющихся материалов (недопущение перегрузки выполненных конструкций и иные мероприятия для обеспечения).
3. В объём технической документации включить документацию по освобождению участков №500/1473-3588, №500/1473-3589, №500/12-2789, в т.ч.:
· генеральный план предусматривающий восстановление благоустройства на территории участков №500/1473-3588, №500/1473-3589, №500/12-2789;
·  организацию въезда/выезда на участке №500/577-8143;
· размещение временного ограждения в границах участка №500/577-8143;
· другую необходимую документацию.  
По Этапу 3:
Разработать проектную и сметную документацию по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта в соответствии с требованиями:
· ТКП 45-1.02-295-2014 «Проектная документация. Состав и содержание»;
· СТБ 2255-2012 «Основные требования к документации строительного проекта».

По Этапу 4:
Ведение авторского надзора в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления авторского надзора за строительством утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39, в том числе:
- обеспечение контроля за выполнением работ по консервации Объекта и их качеством;
- выдача указаний об устранении выявленных отступлений от технической документации, нарушений требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов, оценка исполнения данных указаний;
- своевременное внесение изменений в техническую и сметную документацию в процессе строительства по решениям, принятым при ведении авторского надзора.
По Этапу 5:
1. Выполнить перед расконсервацией общее обследование Объекта в соответствии с требованиями
СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений» (раздел 12) и ТКП 45-1.04-37-2008 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Порядок проведения» и выдать заключение об оценке технического состояния Объекта.
2. Выдать рекомендации по устранению обнаруженных дефектов и изменению (при необходимости) проектных решений.
 

	12
	Требования к сметной документации
	1. Сметная документации должна содержать сводный сметный расчёт, объектные и локальные сметы, в т.ч. сметы на работы по: 
· освобождению участков №500/1473-3588, №500/1473-3589, №500/12-2789, восстановлению благоустройства на территории участков №500/1473-3588, №500/1473-3589, №500/12-2789, организации въезда/выезда на участке №500/577-8143, размещению временного ограждения в границах участка №500/577-8143;
· переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2)
−	Энергетическому центру;
−	Стилобату;
−	Высотному административному зданию №1;
−	Административному зданию № 6;
−	Административному зданию № 5;
−	Административному зданию № 4;
−	Гостинице с конгресс-центром; 
−	Административному здание № 3.
2. В состав сметной документации включить затраты на содержание строительной площадки (предоставляет Заказчик); 
3. В составе сметной документации разработать справку с распределением затрат по объектам учёта:
−	Энергетический центр;
−	Стилобат;
−	Высотное административное здание №1;
−	Административное здание № 6;
−	Административное здание № 5;
−	Административное здание № 4;
−	Гостиница с конгресс-центром; 
−	Административное здание № 3. 


	13
	Требования к комплектности и оформлению документации
	По Этапу 1:
Отчёт содержащий результаты общего обследования и заключение об оценке технического состояния Объекта в 5 (пяти) экземплярах оформленные в соответствии с требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на форматах по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в форматах:
· для текстовых документов - .doc и .pdf;
· для чертежей - .dwg, .pdf;
· для расчетов – формат расчетной программы, excel;
· для рисунков - .pdf, .jpg.
По Этапу 2:
Техническая и сметная документация по консервации Объекта в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в форматах:
· для текстовых документов - .doc и .pdf;
· для чертежей - .dwg, .pdf;
· для расчетов – формат расчетной программы, excel;
· для рисунков - .pdf, .jpg.
По Этапу 3:
Проектная и сметная документация по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в форматах:
· для текстовых документов - .doc и .pdf;
· для чертежей - .dwg, .pdf;
· для расчетов – формат расчетной программы, excel;
· для рисунков - .pdf, .jpg.
По Этапу 4:
Отчёт содержащий результаты авторского надзора в 5 (пяти) экземплярах оформленный в соответствии с требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на форматах по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в форматах:
· для текстовых документов - .doc и .pdf;
· для чертежей - .dwg, .pdf;
· для расчетов – формат расчетной программы, excel;
· для рисунков - .pdf, .jpg.
По Этапу 5:
Отчёт содержащий результаты общего обследования, заключение об оценке технического состояния Объекта, рекомендации по устранению обнаруженных дефектов и изменению (при необходимости) проектных решений в 5 (пяти) экземплярах оформленные в соответствии с требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на форматах по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в форматах:
· для текстовых документов - .doc и .pdf;
· для чертежей - .dwg, .pdf;
· для расчетов – формат расчетной программы, excel;
· для рисунков - .pdf, .jpg.
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	Требования к согласованию 
	1. Техническую и сметную документацию согласовать с:
· организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение строительства;
· Заказчиком.
2. Проектную и сметную документацию на переустройство временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта согласовать с:
· генеральным подрядчиком и проектировщиком;
· филиалом «Минские кабельные сети» 
РУП «Минскэнерго»;
· [bookmark: _GoBack]Заказчиком.


	Приложения:

1. Стройгенплан на организацию строительной площадки; схема компоновки строительной площадки на время производства работ; технические заключения по геотехническому мониторингу ограждающей стены котлована за 2020 г.; планы с расположением земельных участков №500/577-8143, №500/1473-3588, №500/1473-3589, №500/12-2789;  свидетельство (удостоверение) №500/577-8143 от 27.09.2016 о государственной регистрации в отношении земельного участка площадью 8,2685 га,  исполнительные съёмки по выполненным строительно-монтажным работам, на электронном носителе (299 МБ на 1 DVD диске).
2. Проектная документация стадии «Строительный проект», на электронном носителе (9,11 ГБ на 3 DVD дисках).





	
СОГЛАСОВАНО:
	

	
Начальник производственного отдела филиала «Управление по организации строительства МФК» 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»



__________________ А.М. Парай
«____» _______________ 2021 г.
	
Начальник отдела развития и технического обеспечения филиала «Управление по организации строительства МФК» 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»


__________________ А.Н. Чигилейчик
«____» _______________ 2021 г.
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ул. Макаенка
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Источник 


финансирования


 


Собственные средства Заказчика


 


7


 


Исходные данные


 


1.


 


Стройгенплан на организацию строительной 


площадки


;


 


2. Схема компоновки строительной площадки на время 


производства работ


;


 


3


. 


Исполнительн


ые


 


съёмки


 


по выполненным 


строительно


-


монтажным работам;


 


4


. 


Технические заключения по геотехническому 


мониторингу ограждающей 


стены


 


котлована за 2020 г.;


 


5


. План


ы


 


с расположением земельных участков 


№500/577


-


8143, №500/1473


-


3588, №500/1473


-


3589, 


№500/12


-


2789;


 


6


. 


Свидетельство (удостоверение) №500/577


-


8143 от 


27.09.2016 о государственной регистрации в отношении 


земельн


ого участка площадью 8,2685 га


;


 


7. 


Разделы п


роектн


ой


 


документаци


и (конструктивные 


решения


, 


система мониторинга инженерных 


конструкций


)


 


стадии «Строительный проект».
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Об


щее описание 


1. Объём выполненных монолитных железобетонных 




   

   УТВЕРЖДАЮ:    

 Заместитель начальника филиала  –   начальник ОКЗ филиала «Управление по  организации строительства МФК»   ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  

  

 __________________   В.А.  Сосновский   «____» _______________ 2021 г.    

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ     для   проведения  маркетинговых исследований   по выбору  подрядчика   на   разработку   технической документации  на   консерваци ю , проектной   документации   по  переустройству  временных сетей  электроснабжения   ( КТП 1, КТП 2 )   по объекту  «Строительство  многофункционального комплекса   в г. Минске в границах ул. Филимонова  –     просп. Независимости  –   ул. Макаенка»      

№  п/п  Перечень основных  данных и требований  Содержание основных данных и требований  

1  2  3  

1  Заказчик  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  

2  Генеральный подрядчик  Rizzani de Eccher S.p.A. ( Италия )  

3  Генеральный  проектировщик  Rizzani de Eccher S.p.A. ( Италия )  

4  Организация,  осуществляющей  научно - техническое  сопровождение   Республиканское  унитарное предприятие «Институт  жилища  -   НИПТИС им. Атаева С.С.»  

5  Объект  «Строительство многофункционального комплекса в    г. Минске в границах ул. Филимонова  -     просп. Независимости  -   ул. Макаенка  

6  Источник  финансирования  Собственные средства Заказчика  

7  Исходные данные  1.   Стройгенплан на организацию строительной  площадки ;   2. Схема компоновки строительной площадки на время  производства работ ;   3 .  Исполнительн ые   съёмки   по выполненным  строительно - монтажным работам;   4 .  Технические заключения по геотехническому  мониторингу ограждающей  стены   котлована за 2020 г.;   5 . План ы   с расположением земельных участков  №500/577 - 8143, №500/1473 - 3588, №500/1473 - 3589,  №500/12 - 2789;   6 .  Свидетельство (удостоверение) №500/577 - 8143 от  27.09.2016 о государственной регистрации в отношении  земельн ого участка площадью 8,2685 га ;   7.  Разделы п роектн ой   документаци и (конструктивные  решения ,  система мониторинга инженерных  конструкций )   стадии «Строительный проект».    

8  Об щее описание 1. Объём выполненных монолитных железобетонных 

