
                                                             Приложение 3
                                              к Документации о маркетинговых исследованиях
              № 22_ГТБеларусь-5.2-57-1214
ПРОЕКТ 

(подлежит коррекции по результату адресных маркетинговых исследований)
ДОГОВОР №____

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
г. ________ 



                                             «___»___________ 2022г. 
Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом от 18.04.2013г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100219778), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала  «_________ /Управление магистральных газопроводов/», действующего на основании доверенности от ___  _________ 2022г. №__, с одной стороны и ______________________ «________________» (___ «______________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности "Сторона", в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с изменениями и дополнениями) (далее - Правила), иным законодательством заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Глава 1

                                                  Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является: 

выполнение комплекса строительных работ по текущему ремонту объекта «_______________________________________________» (далее - Работы). 

Объект расположен по адресу (место выполнения работ):____________________
 __________________________________________________________________________    
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Перечень (наименование, виды) работ, подлежащих выполнению и их объемы определены в Ведомости объёмов и стоимости работ (Приложение 5 к настоящему договору (далее - Ведомость объёмов работ), сформированной в соответствии с Расчётом договорной цены и прилагаемой к нему сметой (сметами) (Приложение 6 к настоящему договору) (далее - Сметный расчёт).                                                                   
Справка: В Договоре под работами следует понимать предусмотренные Договором, его предметом - строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставку материальных ресурсов, выполнение иных действий и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению конструктивных, инженерных, технических, эстетических качеств объекта работ, в том числе по устранению его мелких повреждений и неисправностей, а также предупреждению износа.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору собственными силами в полном объёме.

(1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору собственными силами и с привлечением субподрядных организаций. Выполнение работ собственными силами не менее ____ %).
Справка: Процент Работ, реализуемый сторонними организациями на условиях субподряда варьируется, устанавливается Заказчиком в рамках маркетинговых исследований, исходя из структуры и особенностей выполняемых Работ (в том числе, в проекции на подобъекты по каждой закупке). 
2. Глава 2
                                         Сроки выполнения работ.
2.1. Начало выполнения работ: 
       «___» _________ 2022 г.

       Завершение выполнения работ: 
       «___» _________ 2022 г.
       Сроки выполнения отдельных видов работ определяются Графиком производства работ, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение 1 к настоящему договору). 

2.2. Сроки выполнения и завершения работ обеспечиваются Подрядчиком при условии обеспечения Заказчиком своевременного финансирования в соответствии с условиями Договором.

2.3. Сроки выполнения и завершения работ подлежат пересмотру в случаях:

- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (зоны производства и фронта работ) при условии своевременного допуска и выполнения подрядчиком пункта 3.3.2 настоящего договора;
- выявления в ходе работ дополнительных объемов, ранее не предусмотренных Договором, препятствующих своевременному исполнению Подрядчиком своих договорных обязательств;

- существенного нарушения, установленного Договором порядка расчетов, графика платежей (Приложение 2);

- приостановления выполнения работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.

Срок выполнения работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.
Справка: В Договоре под строительной площадкой следует понимать здание, сооружение, коммуникации, их части, зоны (территории) на (в) которых осуществляется выполнение Работ.
3. Глава 3

                                        Права и обязанности Сторон
3.1.  Заказчик обязан:

- исполнять условия Договора;
- передать Подрядчику разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения Договора; 
- обеспечить допуск и беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к месту производства работ в соответствии с действующими в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» нормативными документами;

- обеспечивать выполнение работ по отключению действующих инженерных коммуникаций, препятствующих выполнению работ;

- предоставлять материальные ресурсы в соответствии с Ведомостью комплектации (поставки) материалов Заказчиком (Приложение 4) в части, определенной Договором (в случае необходимости поставки МТР Заказчиком);
- передавать Подрядчику в пользование необходимые для выполнения работ здания и сооружения, площадки, отдельные помещения;
- для обеспечения производства работ указать (при наличии и возможности подключения) точки временного подключения к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения;

           - обеспечивать осуществление технического надзора в порядке, установленном законодательством и Договором собственными силами, либо путем заключения договора с Организацией, осуществляющей этот надзор (при необходимости);
- обеспечивать непрерывное финансирование работ, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы в соответствии с Графиком платежей (Приложение 2 к настоящему договору) при условии безусловного выполнения Подрядчиком обязательств согласно п.3.3 Договора;
- осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных для выполнения работ;

- незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем качестве выполненных им Работ и отступлениях от условий Договора при их выполнении;
- содействовать Подрядчику при выполнении Работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора.
    Справка: В Договоре, под Организацией осуществляющей технический надзор, следует понимать организацию, осуществляющую инженерные услуги по техническому надзору за выполнением Работ.
Технический надзор проводится в соответствии с Техническим кодексом установившейся практики "Технический надзор в строительстве. Порядок проведения" (ТКП 45-1.03-162-2009 (02250), утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.12.2009 N 396 и представляет собой часть строительного процесса, включающего контроль и надзор заказчика самостоятельно либо путем заключения договора с организацией осуществляющей эти услуги за соответствием  работ, применяемых материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям действующих ТНПА, Дефектного акта и Сметного расчёта, а также освидетельствование, приемку и учет выполненных работ.

3.2. Заказчик имеет право:

- при наличии возможности и на возмездной основе предоставлять энергоресурсы с указанием мест их подключения и услуги связи;

- при наличии возможности и на возмездной основе предоставлять бытовые, складские, служебные, технические помещения, транспорт и грузоподъемную технику или места на территории (строительной площадке) для размещения и установки временных строений, оборудования, транспорта, складских, бытовых, технических и других сооружений, необходимых для производства работ;
- заключать договоры страхования рисков случайного уничтожения или повреждения результата работ;

 - вносить в установленном порядке изменения, дополнения в Ведомость объёмов  работ, Сметный расчёт;

          - инициировать внесение изменений, дополнений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и Договором;

- осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика (в случаях наличия поставки Заказчика) не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- требовать устранения результата работ ненадлежащего качества за счет Подрядчика, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;

- отказаться от принятия результата работ ненадлежащего качества, которое исключает возможность его использования и не может быть устранено Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы; 
- требовать взыскания штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком Договора;
- требовать проведения совместно с Подрядчиком проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ (далее - Совместные проверки). Совместные проверки осуществляются в соответствии с графиком их проведения, устанавливаемому Сторонами в процессе реализации Договора. 
3.2.1 Заказчик также имеет иные права и обязанности, установленные законодательством и Договором.

3.3. Подрядчик обязан:

- исполнять условия Договора;
- в части обеспечения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности оформить допуск к производству Работ на строительной площадке в соответствии с стандартом СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;

- выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических;
- выполнять работы в установленные Договором сроки в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 1 к настоящему договору);

- оплачивать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения работ электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии согласно актам, на передачу этих ресурсов; 
- принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения работ;

- обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки (зона производства работ) от строительных отходов и мусора. В случае нарушения требований настоящего пункта Договора, Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме о необходимости уборки зоны производства Работ с указанием сроков исполнения. Настоящим подпунктом Стороны договорились, что приемлемый срок уборки строительного мусора Подрядчиком устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке;

- содержать строительную площадку (зону производства работ) в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности ведения строительных работ и нести ответственность за их нарушение; 
- обеспечить безопасные условия работы машин, механизмов, автомобильного и специального транспорта на строительной площадке (зона производства работ);

- обеспечивать возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к месту производства работ при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

- выполнять работы работниками соответствующей квалификации, прошедшими в установленном законодательством порядке проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, периодические медицинские осмотры, имеющими соответствующую группу по электробезопасности (при необходимости) и обеспеченными средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, оборудования, материалов и изделий требованиям нормативно-технической документации. Стороны пришли к соглашению, что подписание соответствующих документов со стороны Подрядчика уполномоченным сотрудником Подрядчика с последующим удостоверением подписи (печатью Подрядчика) считается подписанием Подрядчиком в рамках настоящего Договора;

- обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря, другого имущества, находящегося на строительной площадке, от начала производства работ до их завершения и приемки Заказчиком результата выполненных работ. В случае хищения, уничтожения, либо другой порчи или исчезновения вышеуказанных материальных ценностей, Подрядчик за свой счет приобретает аналогичные материалы, либо по письменному соглашению их стоимость удерживается Заказчиком при окончательном расчете; 

- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствует его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
- своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

- своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству и пригодности о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать работы до получения его указаний;
 - своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, об увеличении в связи с этим сметной стоимости работ;

Справка: В Договоре под дополнительными работами следует понимать работы, не предусмотренные в Дефектном акте и Смете, а выявленные в процессе выполнения Работ.
 - подключать в установленном порядке проложенные инженерные сети к существующим (при прокладке таких сетей);
 -  оформлять и вести журнал производства работ по форме предусмотренной Техническим кодексом установившейся практики "Организация строительного производства. (ТКП 45-1.03-161-2009 (02250), утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.12.2009      N 396;

- оформлять исполнительную документацию в соответствии с «Типовым перечнем разрешительной и исполнительной документации, формируемой при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном и текущем ремонтах объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»» (приложение № 9), подтверждающую соответствие выполненных работ Ведомости объёмов работ, Сметному расчёту, требованиям технических нормативных правовых актов; вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора. Ежемесячно с представлением актов сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика и исполнительную документацию (в объеме, предусмотренном нормативными документами) на работы, выполненные в текущем месяце. Стороны пришли к соглашению, что невыполнение требований настоящего подпункта является основанием для мотивированного отказа Заказчиком от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и справок стоимости выполненных работ;
- в соответствии со ст. 131 НК Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-3 не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем составления акта сдачи-приемки выполненных работ направлять (выставлять) на Портал ЭСЧФ (www.vat.gof.by) электронный счет-фактору по НДС (далее – ЭСЧФ) со следующими реквизитами:

	Полное наименование 

получателя
	______________ управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	Сокращенное наименование получателя
	_________ УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	Код филиала
	

	УНП получателя
	100219778

	Юридический адрес получателя
	220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9

	Адрес местонахождения получателя
	______, г. ______, ___________ обл.


- предоставлять Заказчику информацию (Справку) о произведённых фактических затратах по исполнению Договора в течении одного месяца с момента завершения работ, заверенную руководителем и главным бухгалтером Подрядчика;

- предоставлять Заказчику (по его требованию) в течении семи рабочих дней с даты получения соответствующего запроса заверенные копии первичных документов, подтверждающих фактические затраты связанные с исполнением договора;

-обеспечить хранение оригиналов первичных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, не менее трех лет с момента исполнения обязательств по договору; 
-  соблюдать нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
-  совместно с Заказчиком, по установленному Сторонами графику осуществлять проведение проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ;

- незамедлительно информировать Заказчика (посредством телефонной связи и электронной почты) о всех происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах и возгораниях), произошедших в ходе ведения Работ;

-  соблюдать все требования Экологической политики ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 10 к настоящему договору). Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешительной и за ведение сопроводительной документации в области охраны окружающей среды, необходимой для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Подрядчик является собственником отходов производства, образующихся в ходе выполнения работ на территории ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (за исключением отходов, имеющих остаточную стоимость, перечень которых уточняется отдельно);
- обеспечить до начала выполнения работ в обязательном порядке прохождение всеми работниками Подрядчика, участвующими в проведении работ на объектах филиала, вводного инструктажа по охране окружающей среды с регистрацией в Журнале регистрации инструктажей по охране окружающей среды, вводного инструктажа по охране труда и вводного противопожарного инструктажа;

- освободить строительную площадку (зону производства работ) от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Подрядчика к моменту передачи Заказчику результата выполненных работ; 

- обеспечивать раздельный сбор отходов производства с максимальным извлечением вторичных материальных ресурсов (металлолом, бумага, стекло, полиэтилен и т.п.) и не допускать их попадания в отходы производства, подлежащие захоронению;

- осуществлять раздельный сбор и хранение отходов, подлежащих специальному обезвреживанию (отработанные ртутьсодержащие лампы, отходы легко воспламеняющихся жидкостей, масла и т.п.), в специально оборудованных местах;

-  не допускать загрязнения территории, захламления вспомогательными материалами, оборудованием, отходами производства;

-    не допускать повреждения объектов растительного мира;
- передать Заказчику в порядке, установленном законодательством и Договором результат выполненных работ в срок, установленный пунктом 2.1 настоящего договора. 
3.4. Подрядчик имеет право:
- получать (либо нет) авансы в соответствии с условиями Договора и Графиком платежей (Приложение  2 к настоящему договору);

Справка: Предоставление авансирования на закупку МТР, либо работ регулируется результатом маркетинговых исследований

- получать плату за выполненные работы в соответствии с Договором;

- инициировать внесение изменений, дополнений Договор, требовать его расторжения, в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором;

- приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору; 
3.4.1 Подрядчик имеет также другие права и обязанности, установленные законодательством и Договором.
4. Глава 4

                        Обеспечение материальными ресурсами
           Обязанности по обеспечению Работ материально-техническими ресурсами (далее - МТР) несут Подрядчик и Заказчик.

           4.1. Все материально-технические ресурсы по обеспечению выполнения работ (кроме МТР поставки Заказчика) закупает Подрядчик.
4.1.1 Подрядчик несёт ответственность за соответствие поставленных им материально-технических ресурсов представленным сертификатам и паспортам, требованиям безопасности технического регламента ТР 2009/013/BY «Здания, сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

4.1.2. Применение на объекте закупаемых Подрядчиком МТР (по установленному Сторонами перечню) должно быть письменно согласованно с Заказчиком до осуществления их закупки;

4.1.3 Подрядчик (по уведомлению Заказчика), до заключения договора на поставку МТР (элементов конструкций, изделий, конструктивных и отделочных материалов), согласовывает с Заказчиком технические и качественные характеристики предмета поставки, сроки поставки, его стоимость. На согласование каждой закупки МТР Подрядчиком в адрес Заказчика предоставляется документальное обоснование выбора соответствующей закупки.
4.2.3. Согласование по каждой закупке подтверждается «Актом выбора продукции» с его документальным оформлением (в произвольной форме) и подписанием уполномоченными представителями Сторон.

4.2.4. Полномочным представителем Заказчика по осуществлению согласования материально-технических ресурсов (МТР) поставки Подрядчика является филиал «________________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

              4.3.  Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материально-технических ресурсов, в том числе МТР поставки Заказчика.

4.4. Все затраты по приобретению, комплектации, хранению и поставке материалов входят в стоимость работ по договору.
                                                             5. Глава 5

                                    Организация выполнения работ
5.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.
5.2. Стороны в течение рабочего дня следующего за днем заключения Договора назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к Договору.

5.3. Заказчик передаёт Подрядчику строительную площадку (зону производства и фронт работ) в срок 3 рабочих дня до начала производства работ. Факт передачи площадки Заказчиком Подрядчику (при отсутствии препятствий для организации и проведения работ) подтверждается актом произвольной формы, подписанным обеими Сторонами.
5.4. Организация выполнения работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации их выполнения;

5.5. Подрядчик обеспечивает ограждение и освещение строительной площадки (зоны производства работ), оснащение её сигнальными и предупредительными знаками, обеспечивает возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к строительной площадке, при соблюдении правил безопасности, установленных законодательством и Договором.

5.6. При выявлении Дополнительных работ, в том числе влекущих увеличение стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ.

5.7. При выявлении ненадлежащего качества работ, выполненных Подрядчиком  в ходе реализации договора Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроком их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Работ.

5.8. Работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные как ответственные, в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций (при наличии таких работ, конструкций).

5.9. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

неиспользованные материальные ресурсы, закупленные Заказчиком либо возместить их стоимость;

исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий Договора.
5.10. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, мусора, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение рабочего дня следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. Глава 6

Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается обеими Сторонами.

       К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных конструкций.

    6.2. После завершения строительных работ Подрядчик письменно сообщает Заказчику о готовности их к сдаче. Заказчик, получивший такое сообщение Подрядчика, обязан в течение трех дней приступить к приемке результата выполненных Работ.

6.3. Подрядчик после завершения выполнения работ и до их оплаты предоставляет Заказчику информацию и материалы, подтверждающие фактические расходы, связанные с исполнением данного договора.

    6.4. По факту завершения строительных работ и передаче их результата  Заказчику, Подрядчик предоставляет справку, подписанную представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор за выполнением Работ, об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации (приложение Н СТП СФШИ.11.20-2017), реестра разрешительной и исполнительной документации (форма 1.2 ВСН 012-88 Часть II), каждая страница которого визируется представителями Подрядчика, технадзора Заказчика и эксплуатирующей организации.
6.5. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной. 

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его передачи в установленном порядке Заказчику несет Подрядчик.
        В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных работ повлекло за собой просрочку приёмки и передачи результата выполненных работ, риск случайной гибели предмета Договора несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных Работ и передача их результата Заказчику. 
6.7. Затраты на содержание результата выполненных Работ после их приемки несет Заказчик.
                                                           7. Глава 7

                                  Цена Договора и порядок расчетов
          7.1. Договорная цена работ по настоящему договору сформирована в порядке, предусмотренном Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 №1553, на дату начала выполнения работ с применением прогнозных индексов в строительстве, утверждённых постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, и в соответствии с Расчётом договорной цены (Приложение 6 к настоящему договору) составляет _________________ (_________________________________), в том числе НДС по ставке 20% ____________________ (____________________).

7.1.1. Договорная цена работ определена по результатам маркетинговых исследований №______ протокол от _________(Приложение № 7 к настоящему договору) и согласована сторонами Протоколом согласования договорной цены (Приложение 3 к настоящему договору).

         7.1.3. Договорная цена рассчитана в ценах на ______________ с применением прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала работ и периода выполнения работ с ______________ по __________________.     

           7.1.4. Договорная (контрактная) цена Работ является неизменной на весь период выполнения Работ и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных п.7.2 настоящего договора.
7.1.5.  Валюта Договора - белорусский рубль.

           Валюта расчётов - белорусский рубль.
7.2. Договорная (контрактная) цена Работ может быть изменена в случаях:
  -  внесения по инициативе Заказчика существенных изменений в проектную документацию (Ведомость объёмов работ, Сметный расчёт) в установленном Договором порядке;
  -  изменения цен на строительные материалы и механизмы в сторону уменьшения с согласия Заказчика;

  - изменения налогового законодательства Республики Беларусь в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

  7.3.  Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору по изменению цены в случаях, предусмотренных пунктом 7.2. с учётом требований абзаца 5 пункта 3.4. Договора.
  7.4. Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика. 

  7.5. За расчетный период принимается месяц.

  7.6. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а, оформленная согласно приложению 3 к постановлению МАиС РБ от 17.10.2011 № 48 (в редакции постановления от 01.04.2014г. № 19 (далее-справка формы С-3а), составленная на основании Акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а (акт сдачи-приемки выполненных работ), оформленного согласно приложению 4 к Постановлению МАиС РБ от 29.04.2013 №13 (в редакции постановления от 16.04.2019 № 28) «Об установлении форм первичных учётных документов в строительстве» с подтверждением объемов работ, завизированными представителем технического надзора Заказчика (с пометкой об устранении  замечаний, ранее указанных в предписаниях службы технадзора, либо с пометкой об их отсутствии) и заместителем начальника по капитальному строительству  филиала «_________      ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), осуществляющего надзор за выполнением работ. 

7.7. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику одновременно с указанными документами:

 - исполнительную документацию на выполненный этап работ;     

 - акты освидетельствования скрытых работ.

    Исполнительная документация должна быть оформлена и предоставлена согласно типового Перечня разрешительной и исполнительной документации, формируемой при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном и текущем ремонтах объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 9 к договору).

  7.8. Стоимость материалов, изделий и конструкций (далее - МТР) поставки Подрядчика включается им в акты сдачи-приемки выполненных работ по ценам приобретения (с подтверждением их наличия и стоимости первичными документами), при этом совокупная стоимость приобретённых МТР не должна превышать лимит средств, предусмотренных договором по данной статье затрат (Сметный расчёт, Приложение 5 к договору). В случае превышения совокупной стоимости приобретённых МТР установленному договором лимиту - превышение  относится на хозяйственную деятельность Подрядчика.  
   7.9. Материалы поставки Заказчика передаются Подрядчику на ответственное хранение по товарно-транспортной накладной (ТТН) с указанием их фактической стоимости без учёта НДС. Подрядчик не учитывает стоимость материалов поставки Заказчика при расчёте стоимости выполненных работ. Стоимость и количество использованных материалов ежемесячно подтверждается Справкой о стоимости материалов Заказчика, принятых на ответственное хранение и использованных Подрядчиком, подписанной уполномоченным представителем, бухгалтером и главным бухгалтером обособленного структурного подразделения (филиала) Заказчика, осуществляющего надзор за строительством объекта.  Данные о стоимости материалов Заказчика включаются в Реестр, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а) и в Справку о стоимости выполненных работ (форма С-3а), которые подлежат удержанию из оплаты за выполненные работы текущего месяца. 

            7.10. Одновременно с актом выполненных работ Подрядчик (в случаях, предусмотренных Договором) передаёт Заказчику материалы (имеющих остаточную стоимость), полученные от разборки существующих конструкций и сетей соответственно объёмам выполненных демонтажных работ за отчётный месяц с оформлением в установленном порядке документов на передаваемые материалы.
  7.11. Вся документация (пункты Договора 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10.), предоставляемая Подрядчиком для расчёта между Сторонами, должна быть выполнена на печатном и электронном носителях.

  7.12. Документы, являющиеся основанием для расчетов между сторонами, предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 25 числа отчётного месяца. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

    7.13. Расчёт за выполненные  работы осуществляется Заказчиком по факту их выполнения и оформления документов, являющихся основанием для расчетов между Сторонами (по пунктам 7.6. - 7.10 Договора), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным.
Справка: устанавливается по предложению Подрядчика, принятому по результату маркетинговых исследований.  
     7.14. Заказчик по соглашению с Подрядчиком в исключительных случаях имеет право перечислять целевой аванс на приобретение материальных ресурсов на основании заявки Подрядчика. При достижении соглашения целевой аванс предоставляется по письменному обращению Подрядчика с приложением графика его погашения. По получению целевого аванса Подрядчик предоставляет отчет об его использовании.  

     7.15. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные работы, определяется за вычетом ранее полученных Подрядчиком целевых авансов в соответствии с графиком их погашения.

     7.16. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действующим на первоначально установленную Договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

     7.17. В случае выявления в процессе реализации договора потребности в проведении дополнительных работ, не предусмотренных Ведомостью объёмов работ и Сметным расчетом, обоснование их необходимости, состав и объём определяются на основании Акта на дополнительные работы, оформленного в установленном порядке:

- акт подписывается заместителем начальника структурного подразделения Заказчика, представителями технического надзора, Подрядчиком, визируется руководителем службы ОВОФ Заказчика, которые подтверждают необходимость выполнения дополнительных работ;

- в акте подробно указываются причины возникновения дополнительных работ, не учтенных в исходной документации (Ведомость объёмов работ и Сметный расчет) по каждой позиции акта по форме локальной сметы, с приложением обоснования, при необходимости, схем и фотографий; 

- акт предоставляется на утверждение руководителю обособленного подразделения (филиала) Заказчика в срок не позднее 14 дней до истечения отчетного месяца с сопроводительным письмом за подписью заместителя начальника структурного подразделения Заказчика.

7.18. Стоимость дополнительных работ определяется на основании Акта на дополнительные работы по смете в текущем уровне цен на дату составления Акта с применением прогнозных индексов цен в строительстве на дату планируемого выполнения дополнительных работ о чём, в рамках положений, прописанных пунктами 7.2 -7.3 Договора, составляется дополнительное соглашение. 

7.19. Оплата дополнительных работ, оформленных в соответствии с пунктами 7.17., 7.18. Договора, выполненных и принятых Заказчиком осуществляется строго в рамках договорной (контрактной) цены.

            7.20. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения работ, эти работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором Графиком производства работ (Приложение 1 к договору) дату их выполнения. 
7.21. В случае выявления случаев завышения объемов работ (возврат ранее заактированных строительно-монтажных работ) сумма завышения подлежит индексации с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день возврата.

7.22. Договаривающиеся Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик не имеет права представлять в органы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Фонд социальной защиты населения Минтруда данные о задолженности Заказчика без подписания акта сверки взаиморасчетов. 

  7.23. По завершению выполнения работ Заказчик (по факту выполненных Подрядчиком и сданных им Заказчику работ) осуществляет окончательный расчёт с Подрядчиком в пределах договорной (контрактной) цены согласно пунктов 7.1.  7.2. Договора.

Окончательный расчёт осуществляется после:
-  передачи Подрядчиком и приёмки Заказчиком (уполномоченным представителем филиала «____         УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») полного комплекта исполнительной документации на законченные строительством Работы в соответствии с законодательством Республики Беларусь в установленном порядке;
- выполнения работ по устранению замечаний комиссии Заказчика по приёмке и передаче результата выполненных Работ по Договору с оформлением акта об устранении замечаний, подписанного уполномоченными представителями Сторон;

- передачи Заказчику возвратных материалов с оформлением документации в установленном порядке.

    7.23.1. Окончательный расчёт осуществляется с даты предоставления Заказчику оформленных в установленном порядке документов об исполнении Подрядчиком абзацев 2,3,4,5 пункта 7.23. Договора в срок, установленный в соответствии с предложением Подрядчика по результату маркетинговых исследований.) 
8. Глава 8

Надзор за строительством     
8.1.  Технический надзор за выполнением работ обеспечивает Заказчик самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций (Инженерная организация). 
8.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору, решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, подписание справок о стоимости выполненных работ и затратах и актов сдачи-приемки работ.

8.3. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, элементы, изделия, определенные Заказчиком как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке представителем технического надзора Заказчика (либо Инженерной организацией) с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
9.   Глава 9
Гарантийные обязательства
9.1. На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок пять лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения Работ, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами, или изготовителем.

9.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата Работ. Гарантийный срок на выполненные субподрядчиками Работы, исчисляется со дня приемки Заказчиком результата Работ от Подрядчика. Если результат Работ не принимается Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.

9.3. При передаче Заказчику результата Работ Подрядчик оформляет гарантийное письмо. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ установленных Заказчиком показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа результата Работ или его части, неправильной эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащих работ произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.4. При выявлении ненадлежащего качества работ в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт.

Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.

При направлении извещения заказной корреспонденцией, данное извещение считается полученным по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этого извещения.

В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества Работ. В составлении данного, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по Работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.

9.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте на гарантийный ремонт, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9.6. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие выявления недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.
10. Глава 10

Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и другие обстоятельства, не зависящие от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора). 

10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

В том случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Такое уведомление также должно быть сделано в письменной форме не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с указанием о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом характере полного или частичного неисполнения своих обязанностей, предполагаемого срока действия таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

Аналогичным образом должно быть сделано уведомление о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

                                                             11. Глава 11

Порядок изменения и расторжения Договора
11.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
11.2. Основания для изменения условий Договора и порядок их изменения  устанавливаются Правилами.  

11.3. До завершения выполнения Работ (срока реализации) Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях и в порядке, определенных Правилами. 

11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: 

- неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 3.3., (3.3.1.) Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении;

- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №___) или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми;

- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику.

11.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях: 

- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем Инженерной организации;

- при неисполнении Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ.

11.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой Стороной уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 78 Правил.

11.7. При принятии Заказчиком решения о консервации объекта незавершенного строительства (предмета Договора) Договор расторгается Сторонами в порядке, определенном Правилами. При возникновении необходимости выполнения строительных работ по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства Подрядчик обязан их осуществить в согласованные сторонами сроки. Затраты, связанные с выполнением данных работ, несет сторона, по вине которой расторгается Договор.
12. Глава 12

Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
12.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 процентов от размера этой суммы.
12.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню, штраф) Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных Договором сроков передачи результата работ - 0,15% стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости их стоимости; 

- за не обеспечение надлежащего складирования материальных ресурсов, не уборку (освобождение) Строительной площадки от строительных отходов, мусора неиспользованных материальных ресурсов и временных построек - 10 базовых величин за каждый перечисленный случай нарушения Договора, при этом в случае не устранения данных нарушений, в течение рабочего дня следующего за днем их совершения (обнаружения) такие нарушения признаются повторными, что влечет возможность предъявить к Подрядчику предусмотренные Договора меры ответственности, повторно;

- за непринятие мер по сохранности имущества переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения Работ - в размере от стоимости утраченного полностью, или частично имущества;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе, выявленных в период гарантийного срока), либо за несвоевременное устранение дефектов, выявленных при производстве работ, выплачивает пеню в размере 2 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в актах срока;
- при нарушении установленного срока выставления электронной счет-фактуры более, чем на 10 (десять) календарных дней, выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы НДС за каждый календарный день просрочки;
-в случае нарушения установленного срока выставления (направления) электронного счета-фактуры по НДС Подрядчик выплачивает Заказчику договорную неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы НДС за каждый календарный день просрочки на основании выставленного Заказчиком счета (счет-фактуры). В случае, нарушения срока направления (выставления) ЭСЧФ более, чем на 60 календарных дней Подрядчик дополнительно выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы НДС;

-  за неисполнение обязательств, предусмотренных абзацем 25 и 26 пункта 3.3 договора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 20 базовых величин;

12.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

        Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых по Договору обязательств.
12.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды при выполнении работ.
12.4.1. Подрядчик несет ответственность за наличие у неё разрешительной документации и ведение сопроводительной документации в области охраны окружающей среды до начала выполнения работ и при выполнении работ соответственно.
12.5. В случае предъявления органами власти, управления и другими государственными органами штрафных санкций за нарушение правил и норм на объекте строительства штрафные санкции оплачиваются Подрядчиком, Заказчик данные оплаты Подрядчику не возмещает.

12.6. Подрядчик несет ответственность за правильное составление актов сдачи-приемки выполненных работ, калькуляций, применение действующих норм, тарифов и цен, объемов выполненных работ, стоимость примененных материалов. Подрядчик несет также ответственность за достоверность представляемых Заказчику финансовых документов. В случае установления контролирующими органами фактов завышения в вышеуказанных документах Подрядчика фактических затрат, штрафные санкции возмещаются Подрядчиком в полном объеме.
12.7. Заказчик вправе предъявлять субподрядчику требования, связанные с нарушением договора, заключенного субподрядчиком с Подрядчиком предметом которого является выполнение отдельных видов работ.
12.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.
12.9. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне, нарушившей, по ее мнению, такие права и интересы, претензию. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения обязана рассмотреть ее и письменно уведомить Сторону, заявившую претензию о результатах рассмотрения.
   12.10. Споры, не урегулированные в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Экономическом суде в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством.
13.  Глава 13

Дополнительные условия
   13.1.  Каждая из Сторон обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, юридического адреса, иных событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.
  13.2. Подрядчик обязан предоставить в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном виде в редактированном формате MS Excel и подтверждающие документы в формате pdf (размер прикрепляемого файла к одному письму не должен превышать 6Мб) на адрес электронной почты ______________________@btg.by с указанием темы «Информация «Подрядчик».

   13.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в его исполнительных органах, последний предоставляет в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  информацию об изменениях по адресу электронной почты: __________________@btg.by   в течении  3 (трёх) календарных дней после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами.

    13.4. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктами 13.2., 13.3. Договора.
13.5. В случае выявления в ходе совместных проверок фактов нарушений работником (работниками) Подрядчика правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственно-технологической, исполнительной или трудовой дисциплин, повлекшей или способных повлечь причинение Заказчику ущерба, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика незамедлительно отстранить такого работника (работников) от работы до устранения нарушений. Факт отстранения Подрядчиком работников, допустивших нарушения, от выполнения работ не является основанием для изменения (продлением) срока выполнения работ (этапов работ), срока действия договора.
                                                        14. Глава 14
Заключительные положения
14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
14.2. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждый лист Договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами. 

14.3. Все приложения Договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями. При этом каждый лист Договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.

14.4. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой Стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, разгласившая Сторона несет в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.5. Вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
15. Глава 15

Приложения
13.1.   График производства работ (Приложение 1).

13.2.   График платежей (Приложение 2).

13.3.   Протокол согласования договорной цены (Приложение 3).

13.4.   Ведомость комплектации (поставки) материалов и оборудования Подрядчиком и
           Заказчиком (при необходимости) со сроками поставки   (Приложение 4).

13.5.   Ведомость объёмов и стоимости работ (Приложение 5).

13.6.   Расчёт договорной цены с прилагаемыми локальными сметами (Приложение 6).

13.7.   Документация маркетинговых исследований Заказчика
           (в т.ч. Дефектные акты и Сметы), материалы заявки Подрядчика,
           Протокол заседания комиссии по подведению итогов маркетинговых
           исследований (выбор победителя) (Приложение 7).

13.8.   СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска к производству работ на объектах

           ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 8);

13.9.   Типовой перечень разрешительной и исполнительной документации,

           формируемой при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном

           и текущем ремонтах объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

           (Приложение 9).
13.10. Экологическая политика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
           (Приложение 10).
16. Глава 16

Реквизиты и подписи сторон
	  Заказчик
	
	  Подрядчик

	 Наименование:

  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
  филиал «________________»     

  Управление магистральных

  трубопроводов     
 Местонахождение: 

___________, _________ обл., г._______, 
р/с________________________________,

в ОАО «Белгазпромбанк»

BIC SWIFT ОLMPBY2X

КОД ПФМ 1220100

адрес банка 

г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
УНП_______________________, 

Тел.,8 (____) ____________, 

Факс 8 (____) ________________
Начальник Филиала                                      

_______________  ________________

«____»_______________2022 г.
Начальник филиала


	
	Наименование:

Местонахождение:                  
Руководитель
  _______________ _________________
«____»_______________2022 г.                                        


Заказчик 

Подрядчик 

___________________ 

 ___________________
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