
УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральи
Открыто^ го общества
« Г азпрт^  к>усь»

(jjf .,°( Jj В.В.Майоров

М . 

м.п.
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(наименование и адрес местонахождения объекта строительства)

Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных и требований

1 2
1. Основание для 
проектирования

Инвестиционная программа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
на 2020-2022 г.г., утвержденная протоколом Инвестиционной 
комиссии ПАО «Газпром» от 29.07.2019 № 286.

2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной 
организации-исполнителю для разработки проектной документации.
2.1. Акт выбора места разме­
щения земельного участка

Акт выбора места размещения земельного участка, 
утвержденный председателем Каменецкого РИК 28.02.2020.

2.2. Решение об изъятии и 
предоставлении земельного 
участка

Не требуется.

2.3. Решение о разрешении 
проведения проектно-изыска- 
тельских работ и строитель­
ства объекта

Решение Каменецкого районного исполнительного комитета на 
выполнение проектно-изыскательских работ и строительства 
от 09.10.2017 № 1394.

2.4. Архитектурно­
планировочное задание

Архитектурно-планировочное задание №1394 от 09.10.2017г., 
утвержденное начальником отдела архитектуры и строительства 
Каменецкого райисполкома по объекту «Реконструкция 
разгрузочной скважины № 136 Прибугского ПХГ».

2.5. Заключения 
согласующих организаций

Заключение Каменецкого районного центра гигиены и 
эпидемиологии №69 от 10.11.2017г.
Технические требования государственного пожарного надзора 
от 25.07.2020 №30.

2.6. Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Технические требования ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
от 2/. 12.2020 № i^  -2 0 /19.
Предпроектная документация (шифр 22.18), разработанная 
БелНИПИнефть.
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2.7. Разрешение Министерс­
тва культуры на выполнение 
работ на историко-культурных 
ценностях, а также на 
разработку научно-проектной 
документации на выполнение 
реставрационно­
восстановительных работ на 
этих ценностях

Не требуется.

3. Сведения о земельном 
участке и планировочных 
ограничениях

Свидетельство (удостоверение) №102/71-4280 о государственной 
регистрации земельного участка с кадастровым номером 
124000000001000721.
Свидетельство (удостоверение) №125/1278-2471 о 
государственной регистрации капитального строения с 
инвентарным номером 125/С-14679.

4. Информация о строительстве В составе предпроектной документации разработан ОВОС, 
проведено общественное обсуждение, протокол от 05.09.2019, 
утвержденный первым заместителем председателя Каменецкого 
РИК.

5. Вид строительства Реконструкция.
6. Вид проектирования Разработка индивидуального проекта.
7. Стадийность проектирования В одну стадию «Строительный проект».
8. Выделение очередей, 
пусковых комплексов, этапов 
строительства.

Не требуется.

9. Параллельное проекти­
рование и строительство

Не требуется.

10. Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

1. На первом этапе проектирования:
1.1. Выполнить необходимые инженерные изыскания в объеме, 
достаточном для проектирования объекта, прохождения 
экспертизы ПАО «Газпром» и государственной экспертизы 
Республики Беларусь. Топосъёмку участка застройки согласовать 
с владельцами инженерных коммуникаций. Техническое задание 
и программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком 
до начала выполнения изыскательских работ.
Картографический материал должен быть получен с 
соблюдением законодательства об авторских правах и содержать 
ссылки на источник получения. При наличии на исходных 
материалах грифа ограниченного пользования документация 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями к 
документации ограниченного пользования.
При разработке проектной документации использовать данные 
инженерных изысканий, выполненных на этапе разработки 
предпроектной документации.
1.2. Разработать материалы для отвода земельных участков с 
указанием земельных участков необходимых для отвода в
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постоянное и временное пользование (на период производства 
работ). Материалы для отвода земельных участков снабдить 
пояснительной запиской с обоснованием габаритов и площадей 
испрашиваемых земельных участков.
1.3. Выполнить расчет проектируемых нагрузок по электроснаб­
жению объекта.
1.4. Разработать и согласовать с ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ПАО «Газпром» основные технические решения 
(ОТР), согласно приложению 2 к настоящему заданию на 
проектирование с учетом требований СТО Газпром 2-1.12-434- 
2010 и ТНПА Республики Беларусь.
1.4.1. В составе ОТР разработать решения по системам 
безопасности. Согласовать ОТР с Управлением корпоративной 
защиты ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Согласование со 
Службой корпоративной защиты ПАО «Газпром» обеспечить в 
установленном порядке.
1.4.2. В составе основных технических решений представить:

- нормативную карту на проведение реконструкции скважины;
- размещение бурового оборудования на площадке 
(стройгенплан);
- трассу подъездной дороги.

1.5. Обеспечить устранение замечаний к ОТР ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром».
2. На втором этапе проектирования:
2.1. На основании согласованных ОТР и в соответствии с п. 3 
Приказа ОАО «Газпром» от 30.09.2013 №343 на основное 
технологическое оборудование осуществить разработку 
технической части документации о закупке (ТЧДЗ), в т.ч. 
комплект обосновывающих материалов (КМДЗ) к технической 
части документации, в составе и объёме «Типовых требований 
к составу обосновывающих материалов при определении 
и утверждении начальных (максимальных) цен на МТР», 
утвержденных Приказом ПАО «Газпром» от 09.01.2017 №1 
для МТР согласно « Перечню основного технологического 
оборудования с длительным сроком изготовления по объектам 
капитального строительства и реконструкции для проведения 
конкурентных закупок в ходе проектно-изыскательских работ», 
утверждённого Приказом ОАО «Газпром» от 30.09.2013 № 343.
Включить в техническую часть документации о закупке (ТЧДЗ) в 
раздел «Технические требования к продукции» требование 
«Поставляемое оборудование, изделия и их комплектующие 
должны быть отечественного производства. При отсутствии 
таковых необходимо применять оборудование и изделия, 
локализованные на территории Российской Федерации».
Принятое оборудование должно соответствовать нормам 
Республики Беларусь, учитывать требования стандартов 
ПАО «Газпром», быть внесено в Единый Реестр материально- 
технических ресурсов, допущенных к применению на объектах
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Общества и соответствовать требованиям ПАО «Газпром» и 
Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
2.2. Согласовать ТЧДЗ с Департаментом ПАО «Газпром» 
(П.В. Крылов) в соответствии с поручением заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» В. А. Маркелова 
от 12.12.2016 №03-45.
2.3. В случае применения в проекте оборудования, входящего в 
«Перечень несерийного уникального оборудования», 
утверждённого Приказом ПАО «Газпром» от 09.01.2017 №1, 
комплект обосновывающих материалов к технической части 
документации о закупке (КМДЗ) должен также содержать 
информацию из Технического проекта, разработанного в 
соответствии с ГОСТ 2.120-2013 в составе и объёме п.4 
«Типовых требований к составу обосновывающих материалов 
при определении и утверждении начальных (максимальных) цен 
и согласовании договорных цен на материально-технические 
ресурсы, в том числе на несерийное уникальное оборудование», 
введённых Приказом ПАО «Газпром» от 09.01.2017 №1.
2.4. В составе проектной документации выполнить сборник 
спецификаций оборудования (ССО) и сводных заказных 
спецификаций (СЗС) в формате Microsoft Excel, выделяя 
оборудование и материалы поставки Подрядчика и 
оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы 
строек, а также ЗИП и инвентарь, при наличии -  поставки 
эксплуатирующей организации и комплексного поставщика АО 
«Газпром СтройТЭК Салават».
Сборник данных спецификаций сформировать в соответствии с 
приказами ОАО «Газпром» от 21.06.2002 № 57 «Об
упорядочении закупок МТР для дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» и от 28.01.2013 № 18 «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные локальные нормативные акты 
ОАО «Газпром».
В номенклатуре МТР поставки Заказчика должно быть 
разделение на «Материалы» и «Оборудование» с указанием, в 
зависимости от МТР, с каким подразделением требуется 
согласование, в соответствии с приказами ОАО «Газпром».
Сформировать комплектовочные ведомости (спецификации) на 
блочное оборудование полной заводской готовности с указанием 
наименований и обозначений всех используемых изделий 
(комплектующих) и их производителей, позволяющие оценивать 
основные параметры и комплектность поставки оборудования.
Разработать техническую часть закупочной документации для 
проведения конкурентных процедур по выбору производителей и 
поставщиков МТР.
2.5. Согласовать с Департаментом ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) 
спецификации оборудования и материалов в соответствии с 
поручением заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелова от 27.03.2017 № 03-14.
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2.6. Стоимость основных МТР согласовать с централизован­
ными поставщиками ПАО «Газпром» в соответствии с приказом 
ОАО «Газпром» от 21.06.2002 №57.
2.7. В состав проектной документации включить материалы, 
обосновывающие стоимость МТР. Принятое оборудование 
должно соответствовать нормам Республики Беларусь и 
учитывать требования стандартов ПАО «Газпром».
2.8. Состав и содержание разделов проектной документации 
сформировать в соответствии с требованиями нормативных 
документов Республики Беларусь ТКП 45-1.02-295-2014 и с 
учетом требований СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о 
составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на строительство зданий и 
сооружений ОАО «Газпром» в части не противоречащей 
законодательству Республики Беларусь.
2.9. На основании согласованных ОТР разработать
строительный проект с учетом разрешительных документов, в 
соответствии с действующими ТНПА, приложением 2 к 
настоящему заданию на проектирование с учетом требований 
стандартов и нормативно-технической документации 
ПАО «Газпром», действующих на момент сдачи проектной 
документации Заказчику, в части, не противоречащей
законодательству Республики Беларусь.
2.10. В начале каждого разрабатываемого раздела проектной
документации следует представлять перечень основных
нормативных документов, которыми руководствовались при его 
разработке. Привести перечень отступлений от требований 
СТО «Газпром», связанных с необходимостью соблюдения 
действующих ТНПА Республики Беларусь. Отклонения
от требований норм технического регулирования Республики 
Беларусь совместно с Заказчиком согласовать с надзорными 
органами Республики Беларусь в соответствии с действующим 
порядком.
2.11. Исходные данные оформить отдельной книгой 
«Обосновывающие материалы».
2.12. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» в соответствии с п. 29.1. настоящего 
задания.
2.13. Разработать разделы по системам безопасности и защите 
объектов в соответствии с подпунктом 29.2. настоящего задания.
2.14. Раздел «Проект организации строительства» должен 
содержать информацию, указанную в п. 29.4. настоящего 
задания.
2.15. Разработать раздел «Энергоэффективность».
3. На этапе согласования строительного проекта:
3.1. До экспертизы ПСД строительный проект согласовать с
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организациями, указанными в разрешительной документации и 
технических условиях (требованиях).
3.2. По результатам рассмотрения получить положительное 
заключение ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
3.3. Получить положительное заключение ведомственной 
экспертизы ПАО «Газпром».
3.4. Получить положительное заключение государственной 
экспертизы Республики Беларусь.
3.5. Обеспечить устранение замечаний к проектной 
документации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», экспертизы 
ПАО «Газпром», государственной экспертизы Республики 
Беларусь.
3.6. Предоставить все необходимые дополнительные 
материалы и документы по требованию экспертиз и /или 
Заказчика в сроки, установленные требованиями действующего 
законодательства и/или Заказчика.

11. Источники финансирова­
ния строительства

Собственные средства заказчика.

12. Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
строительства

Начало строительства -  в соответствии с Инвестиционной 
программой ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Окончание строительства -  согласно нормативному сроку 
строительства, определенному в разделе проекта «Организация 
строительства».

13. Предполагаемый срок 
эксплуатации 
проектируемого объекта

Не менее 50 лет.
Нормативный срок службы скважины 50 лет (шифр 20002). 
Нормативный срок службы подъездной автодороги к скважинной 
площадке 15 лет (шифр 20225)

14. Способ строительства Подземный комплекс работ -  хозяйственный. Наземный 
комплекс работ (обустройство) -  смешанный.

15. Наименование заказчика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 18.04.2013 г., выданное Минским горисполкомом. 
Юридический адрес: 220040, г.Минск, ул.Некрасова, 9.
Расчетный счет: № ВУ1ЮГМР30120005646710000933 
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, 
БИК OLMPBY2X. УНП 100219778, ОКПО 001543875000.

16. Наименование проектной 
организации -  исполнителя 
работ, указанных в пункте 10 
настоящего задания

Генеральная проектная организация определяется по результатам 
процедуры закупки.
Привлечение субподрядных организаций для разработки 
разделов проектной документации по комплексным системам 
безопасности осуществлять с учетом резолюции Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 24.01.2013 №01-135 
к докладной записке заместителя Председателя правления 
ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова от 23.01.2013 №07-45, а также 
резолюции генерального директора ОАО «Газпром трансгаз



7
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта «Реконструкция разгрузочной скважины №  136 Прибугского ПХГ»

Беларусь» В.В. Майорова от 11.01.2017 к докладной записке 
заместителя генерального директора В.И. Свентицкого 
от 12.01.2017 №48/61.

17. Наименование подрядчи­
ков по выполнению строитель­
ных работ. Способы их выбора

Предполагаемое структурное подразделение, выполняющее 
строительство подземного комплекса работ хозспособом, на 
организационно-технические возможности которо го следует 
ориентироваться при разработке проектно-сметной документации 
-  филиал «Молодечненское УБР ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь». 222310, Молодечно, Либава-Роменская, 165.
Субподрядные организации определяются по результатам 
процедуры закупки.

18. Основные технико-экономические показатели исходя из экономических: расчетов, 
выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной 
стадии
18.1. Функциональное наз­
начение и предполагаемая 
мощность объекта 
строительства

Тип скважины -  разгрузочная скважина, спановский горизонт 
Прибугской площади
Согласно «Единой классификации назначения объектов 
недвижимого имущества» код 30604 -  «Сооружение специализи­
рованное трубопроводного транспорта».
Согласно классификатору ОКРБ 020-2002 (ОКО СНА) код 
36310101 -  «Скважины подземных хранилищ газа».

18.2. Номенклатура произ­
водимой продукции (произ­
водственная программа)

Отсутствует.

18.3. Количество рабочих мест Новые рабочие места не создаются.
18.4. Предельная стоимость 
строительства исходя из бюд­
жета проекта, определенного 
инвестором

В соответствии с лимитом, определённым Инвестиционной 
программой за счёт собственных средств ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь».

19. Требования к технологи­
ческим решениям

Согласно требованиям разделов 2 и 3 приложения 2 к 
настоящему заданию на проектирование и технологическим 
возможностям филиала «Молодечненское УБР ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь».
В раздел «Технологические решения» включить информацию в 
части обеспечения персоналом проектируемого объекта в 
соответствии с требованиями Порядка разработки и проведения 
экспертизы предпроектной и проектной документации по 
реконструкции, техническому перевооружению, капитальному 
ремонту и новому строительству объектов ПАО «Газпром» в 
части обеспечения персоналом, утвержденного приказом 
ПАО «Газпром» от 07.12.2017 № 821.

20. Применение основного
технологического
оборудования

Запроектировать основное технологическое оборудование в 
соответствии с требованиями разделов 2 и 3 приложения 2 к 
настоящему заданию на проектирование.
Применить оборудование, материалы, прошедшие подтвержде­
ние соответствия требованиям технических регламентов тамо­
женного союза (ТР ТС) и Евразийского экономического союза 
(ТР ЕАЭС), входящие в состав Единого реестра МТР, имеющих
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разрешения на право применения на объектах ПАО «Газпром», 
специальные разрешения государственных надзорных органов 
Республики Беларусь (Госпромнадзор МЧС РБ, Госстандарт РБ, 
БелГИМ, БелГИС, Промсвязь и др. при необходимости), а также 
сертифицированных на соответствие требованиям государствен­
ных стандартов и требованиям ПАО «Газпром» в Системе 
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
специализированной продукции (Перечень оборудования, 
материалов ПАО «Газпром») поставки АО «Газпром СтройТЭК 
Салават».

21. Режим работы предприятия Непрерывный.
22. Требования к архитектур­
но-планировочным решениям

1. Предусмотреть обустройство площадки для обслуживания 
скважины (на время строительства и эксплуатации) в 
соответствии с СТП СФШИ 02.47-2012.
2. Цветовое решение окраску и маркировку трубопроводов, 
силовых несущих конструкций выполнить в соответствии с 
Типовой книгой фирменного стиля дочернего общества 
ПАО «Газпром», в редакции, действующей на дату 
предоставления ПСД на экспертизу ПАО «Газпром».
3. На период проведения работ по реконструкции предусмотреть 
устройство временного объезда с северо-восточной стороны от 
площадки скважины.
4. Размещение скважины предусмотреть с учётом приложения 3 
к настоящему заданию на проектирование.

22.1. Требования к дизайн 
проекту

Отсутствуют.

22.2. Требования к меропри­
ятиям по обеспечению 
безбарьерной среды обитания 
физически ослабленных лиц (в 
том числе инвалидов) 
различной категории

Отсутствуют.

23. Требования к конструктив­
ным решениям зданий и соору­
жений, строительным конст­
рукциям, материалам и 
изделиям

Согласно требованиям разделов 2 и 3 приложения 2 к 
настоящему заданию на проектирования.

24. Требования к инженерным 
системам зданий и 
сооружений

Согласно разделу 4 приложения 2 к настоящему заданию на 
проектирование с учётом предпроектной документации, 
разработанной БелНИПИнефть, шифр 22.18.

25. Производственное и хо­
зяйственное кооперирование

Необходимость отсутствует.

26. Требования и условия к 
разработке природоохранных 
мер и мероприятий

В составе проектной документации разработать раздел «Охрана 
окружающей среды» в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 и 
ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96. Разработку природоохранных 
мероприятий осуществлять в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства Республики Беларусь, с
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учетом выполнения требований Экологической политики 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Экологических целей и задач 
ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Выполнить идентификацию экологических аспектов и 
произвести расчет их значимости в соответств ии с СТП 
СФШИ.04.03-2016 «Система экологического менеджмента. 
Порядок идентификации экологических аспектов».
В случае применения проектных решений, влекущих за собой 
увеличение воздействия на окружающую среду по отношению к 
показателям, определенным в предпроектной (предынвестицион­
ной) документации, получить положительное заключение 
экологической экспертизы.

27. Требования к режиму 
безопасности и гигиены труда

В составе проектной документации разработать раздел 
«Организация и условия труда работников. Управление 
производством и предприятием».
При разработке раздела руководствоваться требованиями 
ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. 
Состав и содержание», ТКП 45-1.02-239-2011 «Проектная 
документация для строительства. Состав, содержание и порядок 
разработки раздела «Организация и условия труда работников» 
для объектов производственного назначения», СТО Газпром 
2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром».
Разработать в соответствии с «Трудовым кодексом Республики 
Беларусь» от 26.07.1999 № 296-3, законом Республики Беларусь 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 07.01.2012 № 340-3 и другими действующими нормативными 
правовыми и техническими нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь и ПАО «Газпром».
Раздел разработать согласно требованиям раздела 15 приложения 
2 к настоящему заданию на проектирование

28. Требования по выполнению 
научно-исследовательских и 
опьггно-конструкторских работ

Не выдвигаются.

29. Дополнительные требования заказчика.
29.1. Требования к разделу 
«Инженерно-технические 
мероприятия гражданской 
обороны, мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций»

Раздел выполнить в соответствии с требованиями:
ТКП 45-10.2-295-2014 «Строительство. Проектная документация. 
Состав и содержание»;
ТКП 369-2012 «Порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
раздела 14 приложения 2 к настоящему заданию на 
проектирование.
Обеспечить согласование данного раздела в установленном
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порядке.
29.2. Требования к системам 
безопасности и защите 
объектов

При реконструкции (модернизации) объекта обеспечить 
сохранность (восстановление) работоспособности и целостности 
существующих систем защиты объектов. В случае 
невозможности повторного монтажа демонтируемых ИТСО 
предусмотреть соответствующие затраты на их закупку, 
осуществляемую в соответствии с действующим 
законодательством.

При разработке проектных решений по оснащению объектов 
инженерно-техническими средствами охраны руководствоваться 
требованиями СТП СФШИ.02.99-2017, приказов ПАО «Газпром» 
от 26.12.2001 № 99, от 22.03.2013 № 98, от 22.10.2014 № 492, 
приказов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 14.02.2014 № 46 и от 
11.11.2014 № 382, в части, не противоречащей действующим ТНПА 
Республики Беларусь.
В случае использования в проектных решениях информационных 
активов, технических средств обработки, хранения и передачи 
информации разработать раздел «Решения по обеспечению 
информационной безопасности» с учетом требований 
законодательства Республики Беларусь, нормативных правовых 
документов Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, локальных нормативных актов 
ПАО «Газпром» и Общества, требований комплекса стандартов 
СТО Газпром 4.2.x «Корпоративная система нормативно­
методических документов в области комплексных систем 
безопасности ОАО «Газпром» в части не противоречащей 
законодательству Республики Беларусь. На стадии рабочей доку­
ментации разработать эксплуатационную документацию и доку­
ментацию для проведения испытаний по системам информа­
ционной безопасности, размер затрат на разработку 
документации определить в соответствии с «Порядком 
формирования стоимости проектно-изыскательских работ для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
ПАО «Газпром».
В пояснительной записке к сметной документации и в сводном 
сметном расчете на строительство указать отдельными строками 
затраты, включая лимитированные, на оснащение объектов 
инженерно-техническими средствами охраны и системами 
обеспечения информационной безопасности.

29.3. Требования к разделу 
«Защита от коррозии»

В составе проектной документации предусмотреть разработку 
раздела «Защита от коррозии», состоящего из следующих 
подразделов:
- защитные покрытия и материалы;
- электрохимическая защита;
- система коррозионного мониторинга, дистанционный контроль 
и управление оборудованием электрохимической защиты (ЭХЗ);
- электроснабжение средств ЭХЗ.
Принять основные технические характеристики в соответствии с
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техническими требованиями раздела «Защита от коррозии» 
(Приложение 2).
При разработке проектной документации применить 
оборудование и материалы противокоррозионной защиты (ПКЗ) 
разрешенные к применению на объектах ПАО «Газпром».
Перечень оборудования и материалов, номенклатуру и 
характеристики системы электрохимической защиты, системы 
коррозионного мониторинга, системы защитных покрытий 
подземного и надземного технологического оборудования, 
вставки электроизолирующие, диэлектрические ложементы и др. 
применяемые при разработке проектной документации, 
согласовать с профильным Отделом Департамента 
ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко).
Цветовые решения для защиты от атмосферной коррозии 
технологических и производственных объектов должны 
соответствовать цветам корпоративного стиля ПАО «Газпром».

29.4. Требования к разделу 
«Проект организации 
строительства»

1. Раздел выполнить согласно разделу 11 приложения 2 к 
настоящему заданию на проектирование.
2. В проекте организации строительства представить 
информацию о расстановке подъемно-транспортной техники при 
производстве строительно-монтажных работ и местах 
складирования демонтируемого оборудования, материалов и 
отходов образовывающихся при производстве работ.
3. Разработать транспортную схему доставки материально- 
технических ресурсов на строительную площадку (включая вывоз 
строительного мусора и демонтированных материалов и 
оборудования с указанием тарифов на прием отходов).
4. В составе проекта организации строительства (ПОС) 
разработать нормативные графики строительства (календарный 
план) с поквартальным распределением капитальных затрат и 
объемов строительно-монтажных работ, а также комплексный 
календарно-сетевой график реализации инвестиционного проекта с 
учетом сроков комплектации, производства строительно­
монтажных работ, пусконаладочных работ и других этапов (письмо 
ОАО «Газпром» от 21.08.2009 № 03/0900/1-5229) по форме 
Приложения №1 к «Порядку формирования, утверждения и 
контроля исполнения календарно-сетевых графиков реализации 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром», утвержденного 
заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» 
В.А. Маркеловым 21.01.2016.
5. В составе ПОС представить раздел «Особенности проведения 
работ в условиях действующего производства», в состав которого, в 
т.ч., включить мероприятия по безопасности и сохранности 
коммуникаций и входящих в его состав сооружений при 
производстве работ (СМР, ПНР и др.).
6. В разделе ПОС предусмотреть:
оценку развитости транспортной инфраструктуры;
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оценку возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства;
размещение временных зданий и сооружений подрядчзпса в местах 
максимально приближенных к объектам строительства (при 
необходимости);
разработку перечня видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно- 
технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих 
конструкций;
разработку предложений по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а также поставляемых на 
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
материалов.
7. Расчёт нормативной продолжительности строительства выпол­
нить с учётом режима работы предприятия (8 часов 1 смена). В рас­
чёт продолжительности строительства включить время на приёмку 
объекта в эксплуатацию согласно п.4.22 ТКП-45-1.03-122-2015.
8. В составе ПОС указать информацию о жилищно-бытовом 
обеспечении работников строительной организации, в том числе 
работников организаций, выполняющих ПНР.
9. Предусмотреть первоочередной запуск систем 
электроснабжения для обеспечения последующего проведения 
работ на основном технологическом оборудовании линейных и 
площадных объектов.

29.5. Требования к пожарной 
безопасности

1. В составе проектной документации разработать раздел 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в 
составе, определенном Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию в 
соответствии с СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о 
составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на строительство зданий и 
сооружений ПАО «Газпром».
2. Проектирование объекта выполнить в соответствии с 
требованиями ТР 2009/013/BY* «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность» и технических 
нормативно-правовых актов и их структурных элементов, 
образующих систему противопожарного нормирования и 
стандартизации (статья 8 Закона Республики Беларусь 
«О пожарной безопасности» 15 июня 1993 г. № 2403-XII)». 
Применяемые материалы, изделия должны соответствовать 
существенным требованиям безопасности согласно 
ТР 2009/013/ВY «Здания и сооружения, строительные материалы 
и изделия. Безопасность» (перечень строительных материалов и 
изделий, подлежащих подтверждению изложен в Приложении к 
указанному техническому регламенту).
3. Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности
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принять в соответствии с требованиями, установленными 
«Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь», 
утверждёнными Постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 №
3, законом Республики Беларусь «О пожарной безопасности» от 
15.06.1993 № 2403-XII и другими нормативными документами 
Республики Беларусь по пожарной безопасности и 
нормативными документами, разработанными в их развитие.
4. Раздел выполнить согласно разделу 13 приложения 2 к 
настоящему заданию на проектирование.

29.6. Требования к разделу 
«Мероприятия по обеспече­
нию промышленной безопас­
ности»

Разработать декларацию промышленной безопасности в 
соответствии с требованиями и в случаях, установленных статьей 
26, 28 закона Республики Беларусь «О промышленной 
безопасности» от 05.01.2016 № 354-3. В случаях, когда 
декларация промышленной безопасности не разрабатывается 
разработать раздел «Промышленная безопасность» в 
соответствии с требованиями закона Республики Беларусь «О 
промышленной безопасности» от 05.01.2016 № 354-3 и 
требованиями раздела 16 приложения 2 к настоящему заданию на 
проектирование.

29.7. Требования метрологи­
ческому обеспечению

В составе проектной документации разработать раздел 
«Метрологическое обеспечение». В разделе представить 
материалы, относящиеся к области метрологического 
обеспечения на проектируемом объекте.
При разработке раздела руководствоваться требованиями 
СТО Газпром 2-1.15-205-2008 «Метрологическое обеспечение 
при проектировании объектов газовой промышленности» и 
раздела 7 приложения 2 к настоящему заданию на 
проектирование.

29.8. Требования к сметной 
документации

1. Сметную документацию разработать в соответствии 
с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании 
нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, 
утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51 (с измене­
ниями), а также в соответствии с Инструкцией о порядке 
определения стоимости строительства в бухгалтерском учете, 
утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10 
(с изменениями) с разбивкой по группам и видам основных средств 
в соответствии с Постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 30.09.2011 № 161 (с изменениями).
2. Сметную стоимость строительства определить на основании 
нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвер­
жденных приказами Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 31.10.2016 № 238 (с изменениями) и от 
30.12.2016 № 319 (с изменениями), и текущих цен на ресурсы, 
рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями
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о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для 
определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 29.12.2011 № 457 (с изменениями).
3.На работы по подземному комплексу сметную документацию 
разработать на основании утвержденных производственных 
нормативов разработанных ОАО «ВНИИОЭНГ» для 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и «Классификатора (каталога 
цен) на материалы, основные средства и запасные части, учтенных 
расценками на строительство и ремонт скважин на нефть и газ», 
также разработанного ОАО «ВНИИОЭНГ» и обновляемого 
администратором цен по данным системы SAP ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», либо РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть».
4. В сметах учесть затраты согласно техническим требованиям 
раздела 12 приложения 2 к настоящему заданию на 
проектирование.
В составе сводного сметного расчета:
в пояснительной записке указать размер принятой налого­
облагаемой базы при определении налога на добавленную 
стоимость;
учесть затраты на пуско-наладочные работы;
учесть затраты на подготовку объекта к приемке в эксплуатацию.
5. В составе проектной документации выполнить справку о ценах на 
важнейшие МТР, согласованных с централизованными 
поставщиками, с приложением обосновывающих документов 
(осуществить запрос по формам 6 и 7 информации по ценам на 
материально-технические ресурсы по номенклатуре опросных 
листов (номенклатура МТР Приложения 2, 4 Приказ от 21.06.2002 
№ 57) в ООО «Газпром комплектация»)).
6. Заключить соглашение о конфиденциальности с ООО «Газпром 
комплектация» с предоставлением перечня документов, согласно 
требованиям ООО «Газпром комплектация».

29.9. Требования к бумажной 
и электронной версии

Документацию на рассмотрение и согласование передать 
Заказчику на электронном носителе в одном экземпляре.
Разработанную документацию, согласованную с ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром», откорректированную по 
замечаниям государственной экспертизы ПСД передать 
Заказчику по накладной:
Шесть экземпляров на бумажном носителе.
Один экземпляр -  электронная версия в формате pdf на диске 
(CD либо DVD).
Электронная версия ПСД оформляется в соответствии с 
требованиями Р Газпром 2-2.1-1141-2018 «Методические
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рекомендации по работе с электронными версиями проектной 
документации в ПАО «Газпром».
Электронная версия сметной документации -  информационный 
блок данных в формате С1С с применением программных 
комплексов RSTC.smeta или АРМ ТПП (с учетом смет 
субпроектировщиков) откорректированный по результатам 
государственной экспертизы.
В составе ПСД разработать и предоставить электронную версию 
заказных спецификаций в формате Microsoft Excel с разделением 
материалов и оборудования.

29.10. Требования к 
оформлению разделов, 
содержащих коммерческую 
тайну

Разделы проектной документации содержащие материалы, которые 
входят в Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, и 
иной конфиденциальной информации ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», утвержденный Приказом от 01.11.2014 №382 в редакции 
Приказа от 16.03.2020 № 74 оформить в соответствии с 
Инструкцией по конфиденциальному делопроизводству 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», утвержденной Приказом 
от 12.12.2016 №433.

30. Особые условия 
проектирования и 
строительства

1. Проектная организация обеспечивает получение заключения 
государственной экспертизы с рекомендацией к утверждению 
строительного проекта (при необходимости проведения 
экспертизы) и регистрацию декларации о соответствии 
техническому регламенту Республики Беларусь TP2009/013/BY 
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность».
2. При получении в органах государственной экспертизы 
замечаний, необходимо согласовать с Заказчиком изменения, 
вносимые в проект.

31. Класс сложности объекта К1 (объект магистрального трубопроводного транспорта).

Приложение:

№1. Перечень исходных данных -  на 1 л.;

№2. Технические требования от 2f.12.2d2Q /19 на
разработку проектной документации на 5^л.;

№3. Ситуационный план -  на 1 л.

От Заказчика: От проектной организации:

Замест 
ОАО

генерального директора 
ром трансгаз Беларусь»

М.М.Григценя

(должность представителя проектной организации)

(наименование проектной организации)

(подпись, инициалы фамилия)


