
                                        Приложение 3
                                           к Документации о маркетинговых исследованиях № 22_ГТБеларусь-5.1-35-0053
                                        по выбору организации для выполнения проектно-изыскательских работ и
                                        разработки проектной документации по объектам:
                                       1. «Капитальный ремонт перехода через автомобильную дорогу «Чашники-
                                            Краснолуки» газопровода отвода к ГРС «Новополоцк» (км 53,0)»;
                                       2. «Капитальный ремонт перехода через автомобильную дорогу «Витебск-
                                            Минск» газопровода отвода к ГРС «Новополоцк» (км 85,5)».                             

ПРОЕКТ*

*подлежит коррекции и уточнению на стадии подписания без изменения существенных параметров документации маркетинговых исследований


 ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Минск 									    «___»__________2022 г

Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» Грищени М.М., действующего на основании доверенности от 00.00.2021 № 00, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	
1. Предмет договора. 
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с заданием Заказчика на проектирование (Приложение № 1) выполнить проектные, изыскательские, экспертные работы (далее – работы) и разработать проектно-сметную документацию по объектам:
1. «Капитальный ремонт перехода через автомобильную дорогу «Чашники-Краснолуки» газопровода отвода к ГРС «Новополоцк» (км 53,0)»
          Местонахождение объекта: Республика Беларусь, Витебская область, Чашницкий район; 
2. «Капитальный ремонт перехода через автомобильную дорогу «Витебск-Минск» газопровода отвода к ГРС «Новополоцк» (км 85,5)»
[bookmark: _GoBack]          Местонахождение объекта: Республика Беларусь, Витебская область, Лепельский район. 
1.2. Состав и качество проектно-сметной документации регламентируется заданием Заказчика на проектирование, ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание», СНБ 1.02.01-96 «Инженерные изыскания для строительства», другими обязательными ТНПА Республики Беларусь, действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ.
1.3. Заказчик поручает Подрядчику выполнить сбор недостающего комплекта исходных данных, необходимых для исполнения договора, согласовать и передать их Заказчику в составе основных технических решений.
1.4. Подрядчик в праве привлекать (либо не привлекать) к исполнению части своих обязательств субподрядчиков. 
1.5. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для выполнения проектных и изыскательских работ, приведен в Приложении № 5 к настоящему договору.
1.6. Подрядчик в 5-дневный срок с момента получения исходных данных проверяет их полноту и содержание, в случае отсутствия замечаний они считаются принятыми. Подрядчик обязан информировать Заказчика о наличии в исходных данных или в разрешительной документации несоответствий условиям договора либо условий, влекущих возникновение убытков Заказчика. 
1.7. Стороны в своей деятельности руководствуются Законом Республики Беларусь 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297.
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 
- начальный срок	– ______________	
- конечный срок	– ______________	с учётом прохождения экспертиз (при необходимости).
При этом общая продолжительность пребывания специалистов Подрядчика на территории Республики Беларусь в течение календарного года не будет превышать сто восемьдесят (180) дней непрерывно или сто восемьдесят (180) дней в совокупности. (для организаций Российской Федерации).
2.2. Работы по настоящему договору выполняются поэтапно. Содержание, стоимость и сроки выполнения этапов работ определены в согласованном сторонами календарном плане (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Срок выполнения работ может быть перенесен, по соглашению сторон, в связи с изменением исходных данных и иных условий в период исполнения договора вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, а также просрочки исполнения обязательств Заказчиком по выдаче доверенности на выполнение от имени Заказчика действий, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ определена по итогам маркетинговых исследований №_________ и в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №3) составляет _________________белорусских рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке НДС ___% в сумме _________________белорусских рублей (для резидентов Республики Беларусь). Уплата НДС осуществляется Заказчиком в бюджет Республики Беларусь, согласно п. 29 пп. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе) (для резидентов Российской Федерации).
Стоимость работ определена предварительной сводной сметой (Приложение № 4) на основании Сборников НЗТ согласно требованиям Методических указаний, утвержденных приказом Минстройархитектуры Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169, СЦ 19-2012 утвержденному приказом Минстройархитектуры Республики Беларусь от 28.08.2012 № 267 (в редакции приказов от 29.12.2012 № 421 и от 26.12.2013 № 474), стоимость экспертных работ – согласно Инструкции, утвержденной постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 06.11.2015 № 32. 
Стоимость проведения экспертизы (при необходимости её проведения) определяется договором, заключенным между Подрядчиком и органом государственной экспертизы с предоставлением Заказчику копии договора и расчета стоимости экспертных работ и не входит в стоимость работ по договору. 
Возмещение затрат, связанных со сбором дополнительных исходных данных производится с внесением затрат по сбору в исполнительную смету на проектные работы с приложением обосновывающих материалов их необходимости.
Оплата командировочных расходов и услуг органов архитектуры производится по фактическим затратам в период исполнения договора, в соответствии с расчетом согласно действующему законодательству, подтвержденным бухгалтерской справкой в пределах стоимости данных затрат, определенных в приложениях к настоящему договору. 
3.2. Заказчик удерживает налог на доходы в размере 15% с выплачиваемого дохода в соответствии с законодательством Республики Беларусь и перечисляет в бюджет Республики Беларусь. Возврат удерживаемого налога производится на основании разрешения инспекции МНС РБ при предоставлении оригинала справки, подтверждающей факт постоянного пребывания в _____ году Подрядчика в Российской Федерации, заверенной финансовым (налоговым) органом этого государства, в целях применения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 и заявления на возврат налога в произвольной форме (для организаций Российской Федерации).
3.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком за выполненные проектные, изыскательские и экспертные работы в 3 этапа, согласно календарному плану (Приложение № 2) с оформлением накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа:
3.3.1. Первым этапом производится оплата 40% стоимости работ по договору. Выполненные работы Заказчик, с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за этап, оплачивает Подрядчику в месяце, следующем за отчётным  согласно условиям, определённым коммерческим предложением Подрядчика в рамках проведенных маркетинговых исследований  после предоставления Подрядчиком:
– отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, согласованного заинтересованными организациями и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
	– комплекта согласованных ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» основных технических решений
3.3.2. Вторым этапом производится оплата 40% стоимости работ по договору. Выполненные работы Заказчик, с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за этап, оплачивает Подрядчику в месяце, следующем за отчётным  согласно условиям, определённым коммерческим предложением Подрядчика в рамках проведенных маркетинговых исследований  после предоставления Подрядчиком:
– согласованного ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и заинтересованными организациями, указанными в задании Заказчика на проектирование объекта (Приложение № 1) и разрешительной документации, строительного проекта.
3.3.3. Третьим этапом производится окончательный расчет по договору при условии наличия положительных заключений экологической экспертизы,  государственной экспертизы Республики Беларусь (при необходимости их проведения) после подписания акта сдачи-приемки за этап с предоставлением:
–	оригиналов заключений экологической экспертизы и органа РУП «Главгосстройэкспертиза» (в случаях их проведения);
–	комплектов проектно-сметной документации с изменениями по результатам заключения органа РУП «Главгосстройэкспертиза» /в случае её проведения/ (6 экз. в бумажном и 1 экз. в электронном виде);
–	электронной версии сводных заказных спецификаций (СЗС) в формате Microsoft Excel с разделением на оборудование и материалы поставки Заказчика/Подрядчика на бумажном и электронном носителе с использованием отраслевого справочника наименований МТР;
–	декларации о соответствии ПСД требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».
3.4. Оплата выполненных работ по каждому этапу производится на основании акта, к которому прилагаются исполнительные сметы, в том числе исполнительные сметы субподрядных организаций, выполнивших соответствующие разделы проекта и инженерные изыскания в рамках субподрядных договоров, составленные согласно требованиям раздела 3, п.п..3.1 настоящего договора.
3.5. Окончательная стоимость работ по договору, включая командировочные расходы, определяется по исполнительной смете, но не может быть выше стоимости работ, предусмотренной условиями конкурсного предложения Подрядчика, стоимости, указанной в п. 3.1 договора, и не должна превышать стоимости проектно-изыскательских и экспертных работ, указанной в заключении государственной экспертизы (в случае её проведения).
                     Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы в срок, с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных проектных, изыскательских и экспертных работ по договору в месяце, следующем за отчётным  согласно условиям, определённым коммерческим предложением Подрядчика в рамках проведенных маркетинговых исследований.  
3.6. Подрядчик в соответствии со ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем составления акта выполненных работ, направляет (выставляет) на Портал ЭСЧФ (www.vat.gov.by) электронный счет-фактуру по НДС без указания кода филиала (для резидентов Республики Беларусь).
3.7. Заказчик вправе внести в задание на проектирование изменения, учитывающие дополнительные работы, по стоимости, не превышающие 10% от стоимости работ по договору, указанной в пункте 3.1. договора. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличения стоимости работ, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, и соответственно не налагает на заказчика дополнительных финансовых обязательств.
3.8. Внесение в задание на проектирование изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10% от стоимости работ по договору, указанной в пункте 3.1. настоящего договора осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не удостоверившийся в наличии согласования Заказчиком дополнительной сметы, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных работ. 
4. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. По завершении Подрядчиком работ, предусмотренных в календарном плане, Подрядчик передает Заказчику по накладной результат работ, разработанный в соответствии с заданием Заказчика и согласованный владельцами технических условий в шести экземплярах и один экземпляр в электронном виде оформленный в соответствии с методическими требованиям Р Газпром 2-2.1-1141-2018 «Методические рекомендации по работе с электронными версиями проектной документации в ПАО «Газпром». По завершении экспертных работ – органа РУП «Главгосстройэкспертиза» (в случае её проведения).
4.2. Выполнение работ, предусмотренных календарным планом (Приложение № 2), оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, к которому прилагается исполнительная смета. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы.
4.3. Заказчик обязан в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ), подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке. 
В случае отказа Заказчика принять работу, Подрядчик направляет Заказчику на согласование двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения. В указанном случае работы оплачиваются по их стоимости на дату выполнения работ, предусмотренную календарным планом к договору.
4.4. Заказчик при сдаче - приемке выполненных работ по конечному этапу определяет окончательную цену работ по договору, проводит анализ документов на предмет соотношения стоимости работ по договору и фактических расходов Подрядчика.
Днем завершения приемки работ (этапа работ) является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ), указанная в акте.
При наличии снижения фактических расходов от приблизительной цены работ заказчик оформляет протокол об утверждении окончательной цены работ по договору с указанием в нем размера отклонения.
4.5. Устранение замечаний государственной экспертизы (в случае её проведения) осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный Заказчиком на основании срока, установленного ведомственной (государственной) экспертизой. Способ устранения замечаний согласовывается с Заказчиком.
4.6. Работа считается выполненной Подрядчиком в полном объеме по настоящему договору и принятой Заказчиком после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения положительных заключений ведомственной и государственной экспертиз (в случаях их проведения).
4.7. Если в процессе выполнения работ выяснится невозможность получения ожидаемого результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Подрядчик обязан приостановить работы и письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок. В этом случае стороны в 10-дневный срок с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ обязаны протокольно рассмотреть вопрос о целесообразности их продолжения.
4.8. В случае прекращения работ, не связанном с нарушением Подрядчиком договорных обязательств, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 3-х календарных дней с момента оформления сторонами акта выполненных работ.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Принять и оплатить проектные, изыскательские и экспертные работы на условиях и в сроки, установленные настоящим договором.
5.1.2. Оказать содействие Подрядчику в согласовании материалов проекта при условии письменного обращения Подрядчика и соответствующего обоснования.
5.1.3. Представлять результаты выполненных работ на ведомственную экспертизу не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика полного комплекта проектной документации в объеме, определенном заданием на проектирование.
При этом датой получения Заказчиком комплекта проектной документации для первого представления на ведомственную экспертизу признается одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступит раньше:
дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу выполнения работ, предшествующему проведению ведомственной экспертизы и подлежащему приемке;
дата истечения срока передачи Заказчиком Подрядчику подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от приемки выполненных работ по последнему этапу выполнения работ, предшествующему проведению ведомственной экспертизы и подлежащему приемке (при условии, что мотивированный отказ не был передан Подрядчику).
Датой получения Заказчиком комплекта проектной документации для повторного представления на ведомственную экспертизу признается дата получения от Подрядчика проектной документации, доработанной по замечаниям ведомственной экспертизы.
5.1.4. На основании обоснованного запроса Подрядчика для выполнения от имени Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимых для выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору выдать доверенности уполномоченным лицам Подрядчика (Субподрядчика). В запросе Подрядчика на выдачу доверенности должны быть указаны все данные, необходимые для оформления доверенности Заказчиком (лицо (лица), на имя которого (-ых) выдается доверенность, и данные этого лица (этих лиц), необходимые для оформления доверенности, лицо (лица), для представительства перед которым (-ыми) выдается доверенность, перечень и объем предоставляемых полномочий, срок действия доверенности, необходимость предоставления права передоверия и пр.).  
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить проведение экспертизы проектных и изыскательских работ в органах государственной экспертизы в соответствии с Положением о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных и строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791 (в случае необходимости её проведения).
5.2.2. Выполнить электронную версию документации согласно методическим требованиям Р Газпром 2-2.1-1141-2018 «Методические рекомендации по работе с электронными версиями проектной документации в ПАО «Газпром». 
5.2.3. Согласовать материалы изыскательских работ в установленном порядке с владельцами инженерных коммуникаций, попадающих в границы работ, а также с органами архитектуры в установленном законодательством порядке, материалы проекта, в том числе сметную документацию – с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», с владельцами технических условий, главным архитектором района, а также с иными организациями, если имеется требование в разрешительных документах на проектирование; при наличии в проекте отступлений от действующих ТНПА – с инстанцией, уполномоченной производить согласования отступлений.
5.2.4. Осуществить маркировку проектной документации, передаваемой в архив Заказчика, согласно требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 №1748, а также предоставить Заказчику зарегистрированную декларацию по проектной документации.
5.2.5. Обеспечить выполнение требований стандарта СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска к производству работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
5.2.6. Передавать Заказчику (по требованию) документацию, указанную в Перечне документов, подтверждающих фактические расходы (Приложение № 8 к договору, далее – Перечень), по реестру в электронном виде.
5.2.7. Обеспечить архивирование и хранение документов и информации, полученной в соответствии с Перечнем, в течение 5 (пяти) лет.
5.2.8. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения запроса Заказчика представляет Заказчику документы, указанные в п. 1, 9 Перечня, и документы, указанные в пунктах 2-8 Перечня, подтверждающие размер расходов, понесенных при исполнении договоров, указанных в пунктах 1, 9 Перечня.
5.2.9. Обеспечить сбор документов, указанных в пунктах 2-8 Перечня. Периодичность сбора указанных документов должна составлять не реже одного раза в месяц.
5.2.10. Предусматривать в договорах с контрагентами обязанность по представлению письменного согласия контрагента на передачу ПАО «Газпром» сведений, указанных в Перечне.
5.2.11. Обеспечить включение условий, указанных в пунктах 4.4; 5.2.6. – 5.2.10; 5.2.12 настоящего договора, в договоры, заключаемые с контрагентами, привлекаемыми к выполнению работ, по всей схеме договорных отношений до непосредственных исполнителей. 
5.2.12. Предусматривать в договорах с контрагентами (дополнительных соглашениях к ним) ответственность контрагента за несвоевременное представление документов (равно как и предоставление документов, содержащих недостоверные сведения), указанных в Перечне, а также иных первичных документов, предоставление которых является обязательным в силу положений настоящего договора, в виде неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по договору с контрагентом за каждый день просрочки предоставления документов, но не более 5% от стоимости работ по договору с контрагентом.
5.2.13. В течение 3-х месяцев с момента заключения договора заключить соглашение о конфиденциальности с ООО «Газпром комплектация», получить допуск к информационной базе ООО «Газпром информ» и обеспечить использование и применение в разрабатываемой документации номенклатуры материально-технических ресурсов, предоставляемых данными организациями (при их наличии).
5.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика и может привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.
5.4. При наличии обстоятельств, препятствующих выполнению условий договора, стороны обязаны приостановить работы, являющиеся предметом договора. 
5.5. Передача и использование Сторонами по настоящему договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности от   __    ___    _______ № _____.
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также условиями настоящего договора.
6.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. 
6.3. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ.
6.4. При несоблюдении Подрядчиком установленных договором (календарным планом) сроков выполнения работ, их видов (этапов), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, не более 20 процентов их стоимости. 
6.5. При нарушении Подрядчиком установленных договором сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены.
6.6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по осуществлению авторского надзора за строительством, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10 процентов от цены работ по договору.
6.7. В случае неустранения Подрядчиком в ходе согласования проектно-сметной документации замечаний Заказчика по содержанию выполненных работ, их видов (этапов) и при предоставлении Заказчику для повторного согласования и (или) приемки результатов работ, их видов (этапов) с неустраненными замечаниями (при условии отсутствия мотивированного и принятого Заказчиком обоснования невозможности такого устранения), Подрядчик помимо иных видов и мер ответственности, предусмотренных законодательством и (или) настоящим договором, уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере одной базовой величины за каждое неустраненное замечание.
6.8. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.  
6.9. За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
6.10. В случае, если вследствие недостатков, допущенных Подрядчиком в разработанной им по настоящему договору документации, в нее внесены изменения (корректировки), в том числе связанные с необходимостью проведения дополнительных работ, и в результате внесенных изменений общая стоимость работ, выполненных в соответствии с измененной рабочей документацией, превысила стоимость работ, указанную в документации, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере суммы, на которую стоимость работ, выполненных в соответствии с измененной документацией, превысила стоимость работ, указанную в документации, разработанной Подрядчиком по настоящему договору, но не более общей стоимости работ по настоящему договору, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также от возмещения в полной сумме сверх неустойки причиненных Заказчику убытков.
В случае возникновения обязанности Подрядчика по уплате неустойки и/или возмещению убытков в соответствии с настоящим пунктом сумма неустойки и возмещаемых убытков должна быть перечислена на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем договоре либо в требовании Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления им такого требования.
6.11. За несвоевременное представление документов, указанных в Перечне, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены работ по настоящему договору за каждый день просрочки представления документов, но не более 5% от цены работ по настоящему договору.
6.12. В случае, если Заказчиком допущена просрочка в выдаче доверенности на выполнение от имени Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимых для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/180 (одна сто восьмидесятая) ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату уплаты неустойки, от стоимости работ, для выполнения которых должна быть выдана доверенность, в соответствии со сводной сметой (Приложение № 4) за каждый день просрочки, но не более 10% от данной стоимости работ.
В случае возникновения обязанности Заказчика по уплате неустойки в соответствии с настоящим пунктом сумма неустойки должна быть перечислена на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре либо в требовании Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком такого требования.
Заказчик освобождается от ответственности в случае, если просрочка в выдаче доверенности вызвана непредставлением Подрядчиком данных, необходимых для оформления Заказчиком доверенности.
Все риски, связанные с приостановкой работ в случае просрочки в выдаче доверенности, несет Заказчик.
6.13. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения обязательств, а также от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств. 
6.14. Подрядчик, приступивший к выполнению работ, без уведомления в письменной форме Заказчика о наличии обстоятельств, указанных в п.1.4. настоящего договора, повлекших впоследствии увеличение сроков и/или стоимости выполнения работ, уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2 процента от стоимости работ по договору за каждый день увеличения сроков исполнения работ по договору, по причине устранения возникших обстоятельств, но не более 10% от стоимости дополнительных работ.
6.15. В случае нарушения установленного срока выставления (направления) электронного счета-фактуры по НДС Подрядчик выплачивает Заказчику договорную неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы НДС за каждый календарный день просрочки на основании выставленного Заказчиком счета (счет-фактуры). В случае, если такая просрочка повлекла невозможность принятия в установленный срок Заказчиком предъявленной суммы НДС к зачету, Подрядчик дополнительно выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы НДС.
6.16. За нарушение сроков, предусмотренных п. 5.2.13. договора, Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 100 базовых величин.
6.17. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 3.4. договора, Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в соответствии с нормами гражданского законодательства 
о ненадлежащем качестве выполненных работ. 

7. Права на результаты работ.

7.1. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. В случае, если при выполнении работ по настоящему договору возникнут охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты будут принадлежать Заказчику, в т.ч. право на получение патента.
7.3. Подрядчик обязан произвести патентный поиск и в письменной форме согласовывать с заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе третьих лиц в результатах работ по настоящему договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Заказчик за свой счет осуществляет оформление и приобретение соответствующих прав у владельца исключительных прав. 

8. Срок действия договора, условия изменения и расторжения договора.
Рассмотрение споров.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ввода объекта в эксплуатацию.
8.3. Изменение договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8.4. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по предложению Заказчика при:
-	неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором;
-	нецелесообразности дальнейшего проведения работ.
-	использовании и применении в разрабатываемой документации номенклатуры материально-технических ресурсов, не включенных в информационную базу ООО «Газпром комлектация» и ООО «Газпром информ».
По соглашению сторон договор может быть расторгнут и по другим основаниям, которые указываются в договоре.
Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 15-дневный срок.
При расторжении договора оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ (этапов), в котором указываются:
стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ;
перечень передаваемых Заказчику результатов и (или) документации, в том числе требующих доработки;
другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.
8.5. После подписания договора Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы в одностороннем порядке отказаться от договора, если:
Подрядчик не приступает к исполнению договора;
Подрядчик выполняет работу с нарушением сроков, предусмотренных календарным планом к договору;
во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде, при этом договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
8.6. Стороны будут стремиться разрешить споры по данному договору путем переговоров, в случае не достижения согласия сторон споры разрешаются в судебном порядке в экономическом суде г. Минска.
9. Дополнительные условия.
9.1. Документы, имеющие отношение к настоящему договору (кроме актов приемки выполненных работ и дополнительных соглашений к договору), переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу. 
9.2. В случае реорганизации, изменения реквизитов стороны по договору она обязана в пятидневный срок с момента наступления этих обстоятельств письменно известить об этом другую сторону.
9.3. Подрядчик предоставляет информацию о цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном виде в редактируемом формате MS Excel и подтверждающие документы в формате pdf (размер прикрепляемого файла к одному письму не должен превышать 6 Мб) на адрес электронной почты y.bury@btg.by с указанием темы «Информация наименование контрагента».
9.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты y.bury@btg.by в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами. 
9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.3 и 9.4. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 
· Задание на проектирование  (Приложение № 1);
· Календарный план выполнения работ (Приложение № 2);
· Протокол согласования договорной (контрактной) цены (Приложение № 3);
· Предварительная сводная смета стоимости работ (Приложение № 4);
· Перечень исходных данных на проектирование (Приложение № 5);
· Технические требования, предъявляемые к составу проекной документации (Приложение № 6;
· Документация о маркетинговых исследованиях, Коммерческое предложение Подрядчика (победителя М.И.), Протокол заседания Закупочной комиссии по выбору победителя маркетинговых исследований (Приложение № 7);
· Перечень документов, подтверждающих фактические расходы (Приложение № 8).

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.


10. Форс-мажорные обстоятельства.
10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора, если это неисполнение вызвано причинами чрезвычайного характера, не зависящими от воли сторон и наступившими после его заключения обстоятельствами непреодолимой силы, такими как: пожар, стихийное действие, военные действия, запрет со стороны государства на совершение тех или иных действий, составляющих содержание настоящего договора (далее – форс-мажорные обстоятельства).
10.2. Та из сторон, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 5 дней с даты их наступления, в письменной форме уведомить другую сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения. Уведомление должно быть подтверждено компетентным органом стороны. При этом выполнение условий настоящего договора откладывается на срок действия форс–мажорных обстоятельств. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть договор, предупредив письменно об этом другую сторону за 5 дней до расторжения договора.
10.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наличии форс –мажорных обстоятельств (пункт 10.2) лишает сторону права ссылаться на эти обстоятельства.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

	ПОДРЯДЧИК:

	ЗАКАЗЧИК:

	
	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9

р/с BY11OLMP30120005646710000933
ОАО «Белгазпромбанк», 
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 
BIC SWIFT OLMPBY2X

ОКПО 001543875000, УНП 100219778
e-mail: office@btg.by
тел.(+375 17) 2191333, 2191653

Заместитель генерального директора
 ОАО  «Газпром трансгаз Беларусь»

______________________ М.М.Грищеня

_______________________2022 г.




                                                                                     М.п.



Документация о маркетинговых исследованиях № 22_ГТБеларусь - 5.1-35-0053 
(КГГ № 22/5.1/0009935/ГТБ)

Заказчик ________________                                                                Подрядчик _______________________

Приложение № 2
к договору
от ____________№____


Календарный план выполнения работ
	Наименование работ,
 их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения выполнения работ, их видов (этапов)
Число, месяц, год
	Расчетная стоимость
	Источники финансиро-вания
	Результаты работы

	
	
	Сумма,
тыс. руб.
	в %
к стоимости
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
ПОДРЯДЧИК

	
	
ЗАКАЗЧИК


	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Приложение №3
к договору
от ________ №_____


ПРОТОКОЛ 
согласования договорной (контрактной) цены


Наименование и местонахождение объекта проектирования:


Основание для проектирования: задание на проектирование

Заказчик:  

Подрядчик: 

Договорная цена работ, установленная по соглашению сторон, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

	
ПОДРЯДЧИК

	
	
ЗАКАЗЧИК


	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












Приложение № 8
к договору от_____№___

Перечень документов, подтверждающих фактические расходы
1. Договоры на сбор исходных данных, на выполнение проектных и изыскательских работ между Подрядчиком и контрагентом (ами)- субподрядчиком (ами) (далее – договоры).
2. Акты о приемке выполненных работ по договорам.
3. Счета-фактуры по договорам.
4. Платежные поручения по оплате выполненных работ по договорам.
5. Программы комплексных инженерных изысканий, заключения (пояснительные записки), технические отчеты по видам инженерных изысканий.
6. Заверенные главным бухгалтером предприятия табели учета рабочего времени, командировочные удостоверения, приказы на командировки, иные документы, подтверждающие расходы на оплату труда, авансовые отчеты либо справки о фактические расходах на командировки.
7. Путевые листы, рапорт – наряды на работу машин и механизмов, акты приема/передачи техники в аренду.
8. Расчеты / калькуляции цены работ по договорам.
9. Иные договоры между Подрядчиком и контрагентом (ами) – субподрядчиками, связанные с заключением и исполнением договоров.

Перечисленные документы подлежат представлению в копиях.



Заказчик_____________                                        Подрядчик_____________


