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Принятые  сокращения:

АРМ

АСУ  ТП

автоматизированное  рабочее  место.

автоматическая  система  управления  технологическим

процессом.
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И
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КС
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МТР

МЧС  .

НД

ОПО

ОТР

ПД

ПНР

ПСД  .

ПО

ПОКР  .

ПТС

ПУ

РЭС

СКЗ

СЛТМ

СМР  -

Т3

ТИ

ТМ

ТО

ТС

ТР

внутритрубная  диагностика.

внутритрубные  устройства.

вставка  электроизолирующая.

дожимная  компрессорная  станция.

запасные  инструменты  и приборы.

инженерно-технические  средства  охраны.

контрольно-измерительные  приборы  и автоматика.

контрольно-измерительные  пункт.

контролируемый  пункт  телемеханики;

кабельная  линия  связи.

- компрессорная  станция.

- локальный  сметный  расчет.

- магистральный  газопр0В0Д.

- материально-технические  ресурсы.

- министерство  по  чрезвычайным  ситуациям.

- нормативная  документация.

- опасный  производственный  объект.

- основные  технические  рентения.

- проектная  документация.

- пуско-наладочные  работы.

- проектно-сметная  документация.

- программное  обеспечение.

- проект  организации  капитального  ремонта.

- программно-технические  средства.

- пу  льт  управления.

- резервное  электроснабжение.

- станция  катодной  защиты.

- система  линейной  телемеханики.

- строительно-монтажные  работы.

- техническое  задание.

- телеизмерение.

- телемеханика.

- техническое  обслуживание.

- телесигнализация.

- телерегулирование.
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ТУ

ТШТА

ТЭО

УЗП

УКЗ

УМГ

ЭПУУ

ЭХЗ

- телеуправление.

- технические  нормативные  правовые  акты.

- технико-экономическое  обоснование.

- узел  запуска/приема.

- установка  катодной  защиты.

- управление  магистральных  газопроводов.

- электропневмотический  узел  управления.

- электрохимическая  защита.
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1.  Общие  требования

1.1.  С целью  восстановления  проектных  технических

характеристик  для  обеспечения  надёжности,  эксплуатационной

безопасности  и  бесперебойной  поставки  природного  газа  выполнить

капитальный  ремонт  магистрального  газопровода  «Торжок-Минск-

Ивацевичи»  I нитка  км  476,39  -  км  529,0 с остановкой  транспорта  газа

погазопроводу,  с заменой  запорной  арматуры  (по  результатам

составления  дефектных  актов),  заменой  камеры  приема  очистных  и

диагностических  устройств  не  соответствующей  требованиям  THIIA,

демонтажем  старой  и укладкой  новой  трубы  на всем  ремонтируемом

участке,  устройством  временной  перемычки.

1.2.  Выполнить  необходимый  объём  инженерных  изысканий

вобъёме,  достаточном  для  проектирования  объекта,  прохождения

экспертизы  органов  Госстройэкспертизы  Республики  Беларусь.

Техническое  задание  и программу  инженерных  изысканий  согласовать

с Заказчиком  до  начала  выполнения  изыскательских  работ.

1.3.  Проектная  документация  должна  соответствовать  требованиям

закона  Республики  Беларусь  «О  промышленной  безопасности»

отО5.О1.2О16  Нp  354-З,  Трудового  кодекса  Республики  Беларусь

от26.О7.1999  Н9  296-З,  закона  Республики  Беларусь  «О  санитарно-

эпидемиологическом  благополучии  населения»  от 07.01.2012  Н9  340-З,

а  также  нормативных  правовых  актов  ПАО  «Газпром»  в  области

энергосбережения  и повышения  энергетической  эффективности  и других

законодательных  и технических  нормативных  правовых  актов  Республики

Беларусь  и  стандартов  ПАО  «Газпром»  действующих  на  момент

разработки  и периода  ее согласования.

1.4.  Проектные  работы  ВЬIПОЛНИТЬ  согласно:

1.4.l.Texничecкиx  документов  Республики  Беларусь:

СТБ ГОСТ  Р 51164-2001  «Трубопроводы  стальные  магистральные.

Общие  требования  к  защите  от  коррозии»;

СНиП  2.05.06-85  «Магистральные  трубопроводы»;

ТР  2009/013/BY  «Здания  и сооружения,  строительные  материалы  и

изделия.  Безопасность»;

Правила  устройств  электроустановок.  ПУЭ.  Шестое  издание,

переработанное  и дополненное;

ТКП  367-2011  «Проектирование

газопроводов.  Противопожарная  требования»;

СНиП  III-42-80  «Правила  производства  и  приемки  работ.

Магистральные  трубопроводы»;

объектов  магистральных
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«Линейная

требования  к

ВСН  006-89  «Строительство  магистральных  и  промысловых

трубопроводов.  Сварка»;

ВСН  39-1.22-007-2002  «Указания  по  применению  вставок

электроизолирующих  для  газопроводов»;

ВСН  39-1.8-008-2002  «Указания  по  проектированию  вставок

электроизолирующих  для  магистральных  газопроводов  и промысловых

трубопроводов»;

Постановление  Министерства  здравоохранения  Республики

Беларусь  от  29.12.2012  Ng 215 «Об утверждении  Санитарных  норм  и

правил  «Требования  к  условиям  труда  работающих  и  содержанию

производственных  объектов»;

РД  СФШИ  02.05-2005

газопроводов.  Технические

ГaЗ0ПpOВ0ДОВ»;

СТП  СФIIIИ.  02.83-2015  «Инженерно-технические  средства  охраны.

Правила  организации,  проведения  монтажных,  пусконаладочных  работ  и

сдачи  в эксплуатацию»;

TKII  038-2006  «Правила  безопасности  при  эксплуатации

магистральных  газопроводов»;

TKII  039-2006  «Правила  технической  эксплуатации  магистральных

ГaЗ0ПpOВ0Д0В»;

СТП  СФIIIИ  02.48-2013  «Технические  требования  к обустройству

крановых  площадок»;

СТП  СФIIIИ  02.76-2014  «Порядок  проведения  испытаний

магистральных  газопроводов  и  промысловых  трубопроводов  при

строительстве,  реконструкции  и капитальном  ремонте»;

ВСН  004-88.  Строительство  магистральных  трубопроводов.

Технология  и организация;

ВСН  008-88.  Строительство  магистральных  и  промысловых

трубопроводов.  Противокоррозионная  и тепловая  изоляция;

ВСН  009-88.  Средства  и  установки  электрохимзащиты

(сДополнением  1991  г.  «Электрохимическая  защита  кожухов

напереходах  труболроводов  под  автомобильными  и  железными

дорогами»);

ВСН  011-88. Строительство  магистральных  И ПТ)0МЬТСЛОВЬIХ
трубопроводов.  Очистка  полости  и испытание;

ВСН  012-88  ч.1 и ч.2.  Строительство  магистральных  и промысловых

трубопроводов.  Контроль  качества  и приемки  работ;

часть  магистральных

обустройству  трасс
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ВСН  014-89.  Ведомственные  строительные  нормы.  Строительство

магистральных  и  промысловых  трубопроводов.  Охрана  окружающей

среды;

ВСН  51-1-80.  «Инструкция  по производству  строительных  работ

в охранных  зонах  магистральных  газопроводов  Министерства  газовой

промышленности;

ВСН  39-1.9-003-98.  Конструкции  и  способы  балластировки  и

закрепления  газопроводов;

ВСН  39-1.22-007-2002  «Указания  по  применению  вставок

электроизолирующих  для  газопровода»;

ВСН  39-1.22-008-2002  «Указания  по  проектированию  вставок

электроизолирующих  на магистральных  И ПРОМЬIСЛОВЬIХ трубопроводах»;
ВСН  007-88  «Строительство  магистральных  и  промысловых

трубопроводов.  Конструкции  и балластировка»;

ГОСТ  12.1.004-91  «Система  стандартов  безопасности  труда.

Пожарная  безопасность.  Общие  требования»;

ГОСТ  12.3.003-86  «Система  стандартов  безопасности  труда.  Работы

электросварочные.  Требования  безопасности»;

ГОСТ  9.602-2016  Единая  система  защиты  от коррозии  и старения

«Сооружения  подземные.  Общие  требования  к защите  от коррозии»

и других  TFfflA.

1.4.2.Texничecкиx  документов  ПАО  «Газпром»  в части,

не  противоречащей  законодательству  Республики  Беларусь,

в соответствии  с Приказом  Председателя  Правления  ОАО «Газпром»

А.Б.Миллера  от 10.07.2013  »  224:

СТО  Газпром  2-2.3-263-2008  «Нормы  проектирования  ремонта

магистральных  газопроводов  в условиях  заболоченной  и обводненной

местности»;

СТО  Газпром  2-3.5-051-2006  «Нормы  технологического

проектирования  магистральных  газопроводов»;

СТО  Газпром  2-3.5-354-2009  «Порядок  проведения  испытаний

магистральных  газопроводов  в различных  природно-климатических

УСЛОВИЯХ» ;
СТО  Газпром  9.0-001-2018  «Защита  от  коррозии.  Основные

положения»;

СТО  Газпром  9.1-017-2012  «Защита  от  коррозии.  Наружные

защитные  ПОКРЬIТИЯ ДЛЯ кольцевых  сварных соединений трубопроводов»;
СТО  Газпром  9.1-018-2012  «Защита  от  коррозии.  Наружные

защитные  ПОКТ)ЬIТИЯ на  основе  термореактивных  материалов
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для  соединительных  деталеи  запорнои  арматуры  и  монтажных  узлов

трубопроводов.  Технические  требования»;

СТО  Газпром  9.1-035-2014  «Защита  от  коррозии.  Основные

требования  к системам  внутренних  и наружных  лакокрасочных  покрытий

для  противокоррозионной  защиты  технологического  оборудования  и

металлоконструкций  на  объектах  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  9.2-002-2019  «Защита  от  коррозии.

Электрохимическая  защита  от  коррозии.  Основные  положения»;

СТО  Газпром  9.2-003-2020  «Проектирование  электрохимической

защиты  подземных  сооружений»;

СТО Газпром  9.4-023-2013  «Защита  от коррозии.  Мониторинг  и

прогноз  коррозионного  состояния  объектов  и  оборудования.  Система

сбора,  обработки  и анализа  данных.  Основные  требования»;

СТО Газпром  2-6.2-1028-2015  «Категорийность  электроприемников

промышленных  объектов  ОАО  «Газпром»  с изменениями  и

дополнениями,  (утвержденными  заместителем  председателя  Правления

ОАО  «Газпром»  в.л.  Маркеловым  15.01.2015);

СТО Газпром  2-3.5-046-2006  «Порядок  экспертизы  технических

условий  на оборудование  и материалы,  аттестации  технологий  и оценки

готовности  организаций  к выполнению  работ  по диагностике  и ремонту

объектов  транспорта  газа  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  14-2005  «Типовая  инструкция  по  безопасному

проведению  огневых  работ  на  газовых  объектах  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  2-4.1-971-2015  «Инструкция  по применению  стальных

труб  и соединительных  деталей  на  объектах  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  2-3.5-454-2010  «Правила  эксплуатации  магистральных

ГaЗОПpOВ0ДОВ»

СНиП  3.02.01-87  «3емляные  сооружения,  основания  и фундаменты»;

СТО  Газпром  2-3.5-032-2005  «Положение  по  организации  и

проведению  контроля  за  соблюдением  требований  промышленной

безопасности  и  обеспечением  работоспособности  объектов  единой

системы  газоснабжения  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  12-3-002-2013  «Проектирование  систем

производственного  экологического  мониторинга:  стандарт  организации»;

Р Газпром  от  12.02.20О7г.  «Рекомендации  по  строительству  и

ремонту  вдольтрассовых  и технологических  проездов  при  капитальном

ремонте  и переизоляции  магистральных  Газопроводов»;

«Методические  указания  по подготовке  и передаче  на экспертизу  и

вэлектронный  архив  проектной  и  рабочей  документации  объектов

капитального  ремонта  ОАО  «Газпром»,  утв.  ОАО  «Газпром»  25.03.2015;
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СТО  Газпром  2-3.5-695-2013  «Линейная  часть  магистральных

газопроводов.  Общие  технические  требования  к проектной  документации

для  капитального  ремонта»;

СТО  Газпром  2-1.12-434-2010  Инструкция  о составе,  порядке

разработки,  согласования  и утверждения  проектно-сметной  документации

на  строительство  зданий  и сооружений  ОАО  «Газпром»;

«Порядок  определения  стоимости  работ  по  диагностическому

обследованию,  техническому  обслуживанию,  текущему  и капитальному

ремонту  объектов  ОАО  «Газпром»  (письмо  ОАО  «Газпром»  от  30.10.2013

At=2 03/13-2179);

Дополнительные  положения  к действующему  Порядку  определения

стоимости  работ  по  диагностическому  обследованию,  техническому

обслуживанию,  текущему  и  капитальному  ремонту  объектов

ОАО«Газпром»,  согласно  письмам  ОАО  «Газпром  центрремонт»

от  08.05.2015  АТ'2 19042  и ОАО  «Газпром»  от  24.04.2015  Nq 03-762;

ВРД  39-1.8-055-2002  «Типовые  технические  требования

на  проектирование  КС,  ДКС  и КС  ПХГ»;

Р Газпром  2-2.3-907-2014  «Оборудование  электрохозяйства»;

УПР.ЭХЗ-О1-2О13  «Унифицированные  проектные  решения

по  электрохимической  защите  подземных  коммуникаций.  Узлы  и детали

установок  электрохимической  защиты  подземных  коммуникаций

от  коррозии.  Альбом  1»;

УПР.ЭХЗ-О2-2О13  «Унифицированные  проектные  решения

по  электрохимической  защите  подземных  коммуникаций.  Типовые  схемы

электрохимической  защиты  от  коррозии.  Альбом  2»;

УПР.СКМ-О1-2О1О  «Системы  дистанционного  коррозионного

мониторинга  объектов  ОАО  «Газпром»;

Регламент  организации  контроля  качества  очистки  полости

трубопроводов,  технологических  трубопроводов  основного  назначения,

крановых  узлов  при  строительстве  (реконструкции)  объектов  транспорта

газа  до  ввода  их  в эксплуатацию;

Единый  Реестр  материально-технических  ресурсов,  допущенных  к

применению  на  объектах  Общества  и  соответствующих  требования

ГТАО  «Газпром»;

Временные  требования  к организации  сварочно-монтажных  работ,

применяемым  технологиям  сварки,  неразрушающему  контролю  качества

сварных  соединений  и  оснащенности  подрядных  организаций  при

строительстве,  реконструкции  и  капитальном  ремонте  магистральных

газопроводов  ОАО  «Газпром»;

других  ТНПА  ПАО  «Газпром».
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ТТ  на  разработку  проектной  документации  по  объекту

«Капипюльный  ремонт  магистпрсгльного  газопровода  «Торжок-А4Лтск-Ивацевичи»>  I  нитка  (км  4 76,39

-  км  529,  O)»»

1.4.3.При  отсутствии  прямой  ссылки  на  THIIA  Республики  Беларусь

и/или  THIIA  ГТАО «Газпром»  их  применение  при  разработке  проектной

документации  является  обязательным.

1.5.  Проектной  организации  разработать  ОТР,  предоставить  их

насогласование  в  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  и  обеспечить

устранение  замечаний  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>.

1.6.  В целях  минимизации  протяженности  участков  МГ  «Торжок-

Минск-Ивацевичи»,  выводимых  из  работы,  предусмотреть  строительство

временной  перемычки  с краном  и байпасной  линией  между  l-й  и 2-й

нитками  МГ  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  на км  501,21  (кран  Н9 214),

диаметр  которой  определить  гидравлическим  расчетом,  иразделение

проекта  на  очереди  строительства:

l очередь  строительства  -  км  476,39  -= 488,81;

2 очередь  строительства  -  км  488,81  '-  501,21;

3 очередь  строительства  -  км  501,21  -= 515,11;

4 очередь  строительства  -  км  515,11  -= 529,0.

Примечание.  Границы  проектирования  газопровода  указаны

ориентировочно,  конкретные  границы  определить  проектной

организации  rto  результатам  сбора  исходных  данных  по  объекту  с учетом

мест  максимальной  концентрации  дефектов  металла  трубь'г,  сварных

соединений  и  изоляционных  покрытии,  выявленных  по  результатам

диагностических  обследований.

1.7.  Проектной  организации  в составе  ОТР  дать  предложения

по  составу  и количеству  пусковых  комплексов  по устройству  переходов

через  автомобильные  /железные  дороги  и водные  преграды.  Переходы

через  автомобильные  /железные  дороги  запроектировать  согласно

СНиП2.О5.О6-85  с отступлением  в  плане  от  оси  проектируемого

газопровода  на  минимальное  расстояние  и  сохранением  минимально

ДОПУСТИМЬIХ  расстояний между  осями существующего  и проектируемого
трубопровода  и существующей  КЛС.

1.8.  При  проектировании  капитального  ремонта  необходимо

учитывать  технические  решения,  предусмотренные  при  проектировании

объектов  «Реконструкция  МГ  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  1 нитка

в части  установки  линейных  кранов  DN  1200»  и  «Реконструкция

МГ  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  2 нитка  км  390,0  -  км  651,03  (261,03  км)

DN1200».  Необходимую  информацию  запросить  в  ОАО  «Газпром

трансгаз  Беларусь»  в установленном  порядке.

1.9.  Предусмотреть  применение  наилучших  (современных)

энергоэффективных  технологий,  оборудования  и  материалов,  в  т.ч.
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ТТ  на  разраборпку  проекпшой  документации  по  объекту

«Капитальный  ремонт  магистпрального  газопровода  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  I  нитка  (км  476,39

-  юм 529,  O)»

использование  светодиодных  источников  света,  разрешенных  к

применению  в ПАО  «Газпром».

В приоритетном  порядке  в проектной  документации  необходимо

применять  оборудование  производства  Российской  Федерации.

Применение  импортного  оборудования  допускается  только  в случае

отсутствия  аналогов  в Российской  Федерации.

I.10.  Линейные  краны,  другую  запорную  арматуру,  камеру  приема

очистных  и  диагностирующих  устройств,  системы  ЭХЗ,

электроснабжения,  телемеханики,  связи  разместить  (по  возможности)

в пределах  отведенных  участков  землепользования  филиалов  «Оршанское

УМГ»  ОАО«Газпром  трансгаз  Беларусь»  и  «Крупское  УМГ»

ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>.

1.1I.  На  основании  выполненного  ПОКР  (раздел  12 настоящих  ТТ)

проектной  организации  при  необходимости  разработать  раздел

«Материалы  для отвода  земли  во временное  (на время  строительства)

пользование»  (включая  отвод  земли  под  площадки  для  складирования

новых  и демонтированных  труб,  крупнотоннажного  оборудования  и т.д.).

1.12.  Проектом  предусмотреть  расчет  объема  природного  газа,

стравливаемого  перед  началом  производства  работ,  необходимого

для  заполнения  участков  газопровода  и выполнения  пуско-наладочных

работ  в соответствии  с разработанной  схемой  ввода  в работу  участков

газопровода.

1.13.  Проектной  организации  выполнить:

оценку  воздействия  на  окружающую  среду  с

в случап,  установленных  законодательством,  отчета

воздействия  на  окружающую  среду;

разработку  раздела  «Охрана  окружающей  среды»;

разработку  экологического  паспорта  проекта.

При  разработке  указанной  документации  руководствоваться

требованиями:

ТКП  45-1.02-295-2014  «Строительство.  Проектная  документация.

Состав  и содержание»;

П3-О2 к  СНБ  1.03.02-96  «Состав  и  порядок  разработки  раздела

«Охрана  окружающей  среды»  в проектной  документации»;

Закона  Республики  Беларусь  «O государственной  экологической

экспертизе,  стратегической  экологической  оценке  и оценке  воздействия

на  0Кp7ЖаЮЩyю  среду»;

постановления  Совета  Министров  Республики  Беларуси  от 19.01.2017

Н947  «O некоторьгх  мерах  по  реализации  Закона  Республики  Беларусь

от18.О7.2О16  года  «О  государственной  экологической  экспертизе,

оформлением

об  оценке
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«Капигпальный  ремонп'г магистчального  газопровода «Торэiсок-Минск-Ивацевичи>» I  нитка  (км 476,39
-  7CЛ4 529,  O)»

стратегической  экологической  оценке  и оценке  воздействия  на  окружающую

среду»;

ЭкоНиП  17.01.06-001-2017  «Охрана  окружающей  среды  и

природопользование.  Требования  экологической  безопасности»;

иными  нормами  действующего  природоохранного  законодательства

Республики  Беларусь.

Разработку  природоохранных  мероприятий  осуществлять

в соответствии  с требованиями  природоохранного  законодательства

Республики  Беларусь,  с учетом  выполнения  положения  Экологической

политики  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»,  Экологических  целей  и

задач  ПАО  «Газпром»  и ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь».

В  составе  раздела  «Охрана  окружающей  среды»  выполнить

идентификацию  экологических  аспектов  и  произвести  расчет

ихзначимости  в  соответствии  с СТО  Газпром  12-1.1-026-2020

«Документы  нормативные  в области  охраны  окружающей  среды.  Порядок

идентификации  экологических  аспектов»,  либо  иными  действующими  в

ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  на  момент  разработки  проектной

документации  стандартами  Системы  экологического  менеджмента

предприятия  по  указанному  направлению,  а также  требованиями

ПАО  «Газпром»  в  части,  не  противоречащей  законодательству

Республики  Беларусь.

В  сэтучаях,  предусмотренных  законодательством,  получить

положительное  заключение  госу  дарственной  экологической  экспертизы.

1.14.  Предусмотреть  нанесение  сигнальной  разметки,  знаков  и

табличек  безопасности  в соответствии  с требованиями  ГОСТ  12.4.026-

2015,  СТО  Газпром  18000.2-007-2018  «Единая  система  управления

охраной  труда  и  промышленной  безопасностью  в  ПАО  «Газпром».

Порядок  применения  знаков  безопасности  и других  средств  визуальной

информации  об опасностях  на  объектах  ПАО  «Газпром».

В  соответствии  с  СТО  Газпром  18000.2-007-2018  обозначить

средствами  визуальной  информации  опасные  зоны  для  людей,  в

частности:

нанести  вертикальную  разметку  для  обозначения  опасных  зон,

негабаритных  участков  (проходы,  КОЛОННЬI,  СТ0ЛбЬТ  И т.д.);

нанести  горизонтальную  (напольную)  разметку  для  обозначения

опасных  зон,  путей  пешеходного  движения  и т.д.;

установить  знаки  безопасности  и информационные  вывески;

установить  защитные  и сигнальные  ограждения;

использовать  противоскользящие  покрытия  на  полу,  лестницах  и т.п.
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«Капитальный  ремонт  люгистрального  газопровода  «Торжок-Минск-Ивацевичи>»  I  нитка  (км  476,39

-  къг 529,  O)»»

Состав  и  нормативы  санитарно-бытовых  помещений  разработать

согласно  T.JGI45-3.02-325-2018  «Административные  и бытовые  здания.

Строительные  нормы  проектирования»  в соответствии  с санитарной

характеристикой  производственных  процессов».

1.15.  До  прохождения  государственной  экспертизы  проект

представить  на  согласование  в  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»

наэлектронном  и  бумажном  носителе  (в  1 экземпляре)  и  обеспечить

устранение  замечаний  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>.

2.  Строительная  часть

2,1.  В  проекте  предусмотреть  ремонт  существующих  подъездов

к крановым  площадкам  и вдольтрассовых  проездов.

2.2.  При  разработке  проектной  документации  в случае

необходимости  предусмотреть  устройство  временных  лежневых  дорог.

2.3.  Предусмотреть  обустройство  крановых  площадок

в соответствии  с требованиями  СТП  СФIIIИ  02.48-2013.

2.4.  При  проектировании  цветовое  оформление  объекта,  окраску  и

маркировку  трубопроводов,  силовых  несущих  конструкций  выполнить

в соответствии  с «Типовой  книгой  фирменного  стиля  дочернего  общества

ПАО  «Газпром»,  с учетом  актуальных  изменений,  действующих  на дату

предоставления  ПСД  на  экспертизу  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>,  а

также  письмом  ГТАО«Газпром»  от  18.12.2018  Hg03/08/2-12289

(приложение  1).

2.5.  Предусмотреть  рекультивацию  земельных  участков  после

демонтажа/монтажа  объектов  МГ.

3.  Линейная  часть

3.1.  Предусмотреть  капитальный  ремонт  участка  линейной  части

магистрального  газопровода  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  l  нитка

км  476,39  - км  529,0  со строительством  временной  перемычки  между  1-й  и

2-й  нитками  МГ  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  на  км  501,21  (кран

Hg 214),  с разделением  на  очереди  строительства:  1 очередь  строительства

-  км  476,39-488,81,  2 очередь  строительства  -  км  488,81 -= 501,21,  3

очередь  строительства  -  км  501,21  -# 515,11,  4 очередь  строительства  -  км

515,11-529,0,  с заменой  запорной  арматуры,  камеры  приема  очистных  и

диагностических  устройств,  не  соответствующей  требованиям  ТНПА,

демонтажем  старой  и укладкой  новой  трубы  на  основании  заключений  о

техническом  состоянии  свойств  металла  трубы.

3.2.  Номинальный  диаметр  газопровода  DN  1200,  рабочее  давление

5,4  МПа.
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-  км  529,  O)»

3.3  Прокладку  магистрального  газопровода  предусмотреть

подземно.

3.4  Предусмотреть  установку  и  замену  кранов  (по  результатам

составления  дефектных  актов  филиалом)  на  краны  приварные,  в заводской

изоляции,  подземной  установки,  шаровые,  классом  герметичности  «А»

по  ГОСТ  9544,  с пневмогидроприводом  и электропневматическим  блоком

узлом  управления  (ЭГТУУ).  Предусмотреть  применение  запорной

арматуры  с переходными  приварными  кольцами  (патрубками)  заводского

изготовления,  соответствующими  толщинам  присоединяемых  труб  и

маркам  сталей.  Технические  требования  к запорной  арматуре  принять  в

соответствии  с разделом  7 СТО  Газпром  2-4.1-212-2008.  Краны  должны

иметь  разрешение  на  применение  на  объектах  ПАО  «Газпром»  (включены

в Единый  Реестр  материально-технических  ресурсов,  допущенных

к  применению  на объектах  Общества  и соответствующих  требованиям

ПАО  «Газпром»),  сертификаты  (декларации)  о соответствии

ТР  ТС  010/2011,  ТР  ТС  012/2011  (на  ЭППУ).

Крановые  узлы  на  байпасных  линиях,  свечных  линиях,  а также

крановые  узлы  обвязки  камеры  приема  очистных  устройств

предусмотреть  с ручным  приводом.

3.5  Обеспечить  телемеханизацию  линейной  части  магистрального

газопровода  согласно  ТНПА  ПАО  «Газпром».

3.6  Запроектировать  стояки  отбора  имггульсного  газа  заводского

изготовления  следующей  конструкции:  последовательно  устанавливаются

2 (два)  шаровых  крана,  бобышки  с шаровыми  кранами  для  отбора

импульсного  газа,  на  конце  стояка  монтируется  силовая  заглушка.  Врезку

стояков  отбора  импульсного  газа  в газопровод  выполнить  тройником.

3.7  Замену  существующей  камеры  приема  очистных  и

диагностических  устройств  (по  результатам  составления  дефектных  актов

филиалом)  с расположением  в пределах  участков  землепользования

филиала  «Крупское  УМГ  » ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь».

3.8  Предусмотреть  камеру  приема  очистных  и диагностических

устройств  в блочно-комплектном  исполнении  с быстродействующим

концевым  затвором  байонетного  типа  и устройством  извлечения  ВТУ.  По

способу  присоединения  камера  должна  быть  с концами  под  приварку.

3.9  Предусмотреть  камеру,  конструкция  которой,  ее

технологическая  обвязка,  устройства  извлечения  ВТУ  (масса  которых

до  6 тонн),  обеспечивает  выполнение  следующих  технологических

операций:

прием  и извлечение  ВТУ;

продувка  камеры;
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контроль  местоположения  ВТУ  в камере.

3.10 Предусмотреть  стабилизирующие  устройства  камеры  приема.

3.11  В целл  повышения  надежности  поставок  газа  потребителям

запроектировать  переподключение  существующих  газопроводов-отводов

к ремонтируемому  газопроводу  с заменой  первых  (нулевых)  кранов  и их

обвязки  (по  результатам  составления  дефектных  актов)  на  каждом

газопроводе-отводе.

3.12 В проекте  предусмотреть  решения  по устранению  нарушений

защитных  зон  МГ  (приложение  2) без  изменения  трассы.

3.13  Технологическое  оборудование,  технологические  устройства,

материалы,  запорно-регулирующая  арматура,  системы  ЭХЗ,  приборы

систем  автоматики  и  телемеханики  должны  быть  сертифицированы

в Республике  Беларусь  и иметь  разрешение  к применению  Департамента

по  надзору  за  безопасным  ведением  работ  в промышленности

Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь

(Госпромнадзор).  Продукция,  в отношении  которой  принят  технический

регламент  Таможенного  союза,  выпускаемая  в обращение  на  таможенной

территории  Таможенного  союза  (опасных  производственных  объектах

Республики  Беларусь)  должна  пройти  необходимые  процедуры  оценки

(подтверждения)  соответствия,  установленные  техническим  регламентом

Таможенного  союза  и  в  отношении  такой  продукции  должны  быть

сертификат(ы)  и/или  декларация  о соответствии,  выданные

(зарегистрированные)  соответствующим  аккредитованным  органом,

без  дополнительных  разрешительных  документов  Госпромнадзора.

3.14 Размещение  оборудования  на крановых  площадках  в пределах

участков  землепользования  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>,  места

прокладки  кабельных  коммуникаций  и  трубопроводов  определить

совместно  с выездом  на места  и письменно  согласовать  с ОАО  «Газпром

трансгаз  Беларусь».

3.15  Предусмотреть  применение  автоматических

(автоматизированных)  способов  сварки,  а ручную  дуговую  сварку

применять  в случае  невозможности  или  нецелесообразности  применения

механизированных  слособов  сварки  (при  выполнении  соединений

захлестов,  прямых  вставок  (катушек),  разнотолщинных  стыковых

соединений,  тройниковых  соединений,  а также  при  ремонте  сварных

соединений).

3.16 Проектом  предусматривать  ислользование  фасонных  деталей

заводского  изготовления.
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3.17  Свечные  линии  должны  заканчиваться  оголовками  заводского

изготовления,  не позволяющими  попадать  осадкам  внутрь  трубопроводов

(не  применять  Т-образные  оголовки,  гусаки).

3.18 В  проекте  предусмотреть  использование  стальных  труб

снаружным  заводским  покрытием.  Выбор  труб  осуществить

в соответствии  с требованиями  СНиП  2.05.06-85,

СТО  Газпром  2-4.1-971-2015  и Единого  Реестра  материально-технических

ресурсов,  допущенных  к  применению  на  объектах  Общества  и

соответствующих  требованиям  ПАО  «Газпром».

3.19  Выбор  соединительных  деталей  трубопроводов  выполнить

согласно  требований  СНиП2.О5.О6-85,  СТО  Газпром  2-4.1-971-2015  и

Единого  Реестра  материально-технических  ресурсов,  допущенных

кприменению  на  объектах  Общества  и  соответствующих  требования

ПАО  «Газпром».  Предусмотреть  применение  соединительных  деталей

газопровода  с заводским  покрьпием.

3.20 Трубы  и соединительные  детали  трубопроводов  должны  иметь

разрешение  Гослромнадзора  МЧС  Республики  Беларусь  на  их  применение

и  сертификаты  соответствия  Системы  добровольной  сертификации

ИНТЕРГ  АЗСЕРТ.

3.21  Проектом  предусмотреть  проведение,  контроль  качества  и

приемку  работ  по  сварке  и  монтажу  трубопроводов  согласно

СНиПТТТ-42-8О,  ВСНОО6-89,  ВСН 012-88  и  «Временных  требований

к  организации  сварочно-монтажных  работ,  применяемым  технологиям

сварки,  неразрушающему  контролю  качества  сварных  соединениЙ  и

оснащенности  подрядных  организаций  при  строительстве,  реконструкции

и капитальном  ремонте  магистральных  газопроводов  ОАО  «Газпром».

3.22  Проектной  организации  разработать  ТЗ на закупку  труб  и

соединительных  деталей  трубопроводов.

3.23  При  проведении  радиографического  контроля  предусмотреть

затраты  на оцифровку  радиографических  снимков.

3.24 Для  защиты  газопровода  от  пожаров  на  торфяниках

предусмотреть  соответствующие  мероприятия  согласно  СНиП  2.05.06-85

(изменение  Н9 3). В проекте  также  предусмотреть  противоэрозионные

меропрИЯТИЯ.

3.25  Разработать  технические  решения  (мероприятия)

по  инженерной  защите  линейной  части  и крановых  узлов  газопровода

на  участках  (или  расположения  крановых  узлов)  в пучинистых  грунтах

по  предотвращению  негативного  воздействия  пучинистых  грунтов

на  трубопровод  и установленное  оборудование.
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3.26 При  проектировании  газопровода  предусмотреть  применение

габионных  сетчатых  изделий  с использованием  местных  природных

материалов  для  защиты  от  донных  и береговых  размывов,  для  укрепления

берегов  и стабилизации  почвенной  эрозии  и слабонесущих  грунтов.

3.27 В качестве  противоэррозионных  мероприятий  предусмотреть

укрепление  берегов  постоянных  водотоков  георешетками,  в траншее  и

восстанавливаемых  срезах  -  установку  грунтозадерживающих  дамб

из  контейнеров,  заполненных  привозным  грунтом.

3.28 В  минеральных  грунтах  и  болотах  при  необходимости

выполнить  балластировку  трубопровода.  Конструкции  и  способы

балластировки  предусмотреть  в соответствии  с ВСН  007-88.

3.29  Защиту  изоляции  от механических  повреждений  выполнить

П0ДУШК0й  ВЬIС0ТОй 0,2 м и обсыпкой высотой 0,2 м над верхом трубы
из  мягкого  карьерного  грунта,  а на  участках  газопровода,  укладываемого

протаскиванием,  предусмотреть  сплошную  футеровку  газопровода,

под  утяжелители  устанавливать  защитные  коврики.

3.30 Предусмотреть  вылолнение  в процессе  капитального  ремонта

(до  засыпки  траншеи)  установку  маркеров,  в соответствии  с инструкцией

по  установке  магнитных  маркеров  на  газопровод,  утвержденной

02.02.2012  первым  заместителем  генерального  директора  -  главным

инженером  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>.

3.31  Предусмотреть  выполнение  в процессе  капитального  ремонта

(дозасыпки  траншеи)  работ  по  геодезическому  позиционированию

элементов  конструкции  построенного  газопровода  и  трассы  его

лрохождения  с использованием  спутниковых  приемников  геодезического

класса  в режиме  постобработки  или  реального  времени  с точностью  не

хуже  О,1 м.  Материалы  геодезического  позиционирования  передаются

заказчику  в виде:

каталогов  координат  элементов  конструкции  газопровода  и трассы

его  прохождения  (начало  и конец,  повороты,  пересечения  со сторонними

коммуникациями,  крановые  узлы,  КЗПОУ  и др.)  в формате  Excel  в двух

системах  координат:  государственной  (в  системе  координат  проекта

геодезической  съемки)  и WGS84  (EPSG  4326, в десятичных  градусах,

минимум  6 знаком  после  запятой)  и Балтийской  системе  высот;

каталогов  координат  элементов  конструкции  газопровода  и трассы

его прохождения  в формате  Excel  2013 в виде  сводных  электронных

таблиц  в соответствии  с Р Газпром  2-2.1-161-2007  (приложение  Б)

в системе  координат  WGS-1984  и Балтийской  системе  высот.
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альбома  цветных  топографических  карт  в масштабе  1:1000О,  сечение

рельефа  0,5 м в бумажном  виде  и на электронном  носителе  (в формате

pdf).

3.32 Предусмотреть  проведение  осушки,  гидроиспытаний

газопровода  в соответствии  с СТПСФIIШО2.76-2О14:  разработать

документацию  для  проведения  испытаний  на  прочность,  проверки

на герметичность путем проведения  гидроиспытаний,  очистки И 0СУШКИ
внутренней  полости  газопровода-отвода  до  точки  росы  -20oC
при  давлении  O,1 MIIa.

Проектные  решения  по  осушке,  испытаниям  должны  содержать:

полную  технологическую  схему  с обозначением  границ

действующих  и строящихся  участков;

параметры  осушки,  испытаний  по  каждому  участку,  с учетом

требования  безостановочной  работы  и минимизации  продолжительности

переключений,  необходимых  для  ввода  в работу  строящихся  участков;

оборудование  и материалы  для  осушки,  испытаний.

Предусмотреть  заполнение  азотом  испытанных  участков

газопровода  до  подачи  газа  в соответствии  с требованиями

СТП  СФШИ  02.76-2014.

4.  Защита  от  коррозии

4.1.  Общие  положения

Раздел  «Защита  от  коррозии»  разработать  в  соответствии

с основными  нормативными  документами:

СТБ ГОСТ  Р 51164-2001  «Трубопроводы  стальные  магистральные.

Общие  требования  к защите  от коррозии»;

ГОСТ  9.602-2016  Единая  система  защиты  от коррозии  и старения

«Сооружения  подземные.  Общие  требования  к защите  от  коррозии»;

TKII  038-2006  Правила  безопасности  при  эксплуатации

магистральных  газопроводов;

ТКП  039-2006  Правила  технической  эксплуатации  магистральных

ГaЗОПpОВОДОВ;

ТКП  181-2009  Правила  технической  эксплуатации  электроустановок

потребителей;

ТКП  339-2011  Электроустановки  на напряжение  до  750  кВ.  Линии

электропередачи  воздушные  и  токопроводы,  устройства

распределительные  и  трансформаторные  подстанции,  установки

электросиловые  и  аккумуляторные,  электроустановки  жилых  и

общественных  зданий.  Правила  устройства  и  защитные  меры
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электробезопасности.  Учет  электроэнергии.  Нормы  приемосдаточных

испытаний;

TKII  427-2012  Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации

электроустановок;

TKII  45-5.09-33-2006 Антикоррозионные  покрытия  строительных

конструкций  зданий  и сооружений.  Правила  устройства;

СНиП  2.05.06-85  «Магистральные  трубопроводы»;

СНиП  III-42-80  «Правила  производства  и  приемки  работ.

Магистральные  трубопроводы»;

ВСН  39-1.22-007-2002  «Указания  по применению  вставок

электроизолирующих  для  газопровода»;

ВСН  39-1.22-008-2002  «Указания  по  проектированию  вставок

электроизолирующих  на  магистральных  и промысловых  трубопроводах»;

ВСН  009-88  «Строительство  магистральных  и  промысловых

трубопроводов.  Средства  и установки  электрохимзащиты  (с Дополнением

1991  г. «Электрохимическая  защита  кожухов  на  переходах  трубопроводов

под  автомобильными  и железными  дорогами»)»;

Правила  устройств  электроустановок.  ПУЭ.  Шестое  издание,

переработанное  и дополненное;

и другими  государственными,  межгосударственными  стандартами,

нормами,  правилами.

Технических  документов  ПАО  «Газпром»  в части,

не  противоречащей  законодательству  Республики  Беларусь:

СТО  Газпром  2-2.2-178-2007  «Технические  требования  к наружным

антикоррозионным  полипропиленовым  покрытиям  труб  заводского

нанесения  дп  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта

подземных  и  морских  газопроводов  с температурой  эксцуатации

до  + l10  ОС» с изм.  Н9 1 ;

СТО  Газпром  2-2.3-130-2007  «Технические  требования  к наружным

антикоррозионным  полиэтиленовым  покрытиям  труб  заводского

нанесения  для  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта

подземных  и  морских  газопроводов  с температурой  эксплуатации

до  + 800C»  с изм.  Hgl,  2, 3;

СТО  Газпром  2-3.5-046-2006  «Порядок  экспертизы  технических

условий  на оборудование  и материалы,  аттестации  технологий  и оценки

готовности  организаций  к выполнению  работ  по диагностике  и ремонту

объектов  транспорта  газа  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  2-3.5-05'1-2006  «Нормы  технологического

проектирования  магистральных  трубопроводов»;
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СТО  Газпром  2-3.5-454-2010  «Правила  эксплуатации  магистральных

ГaЗ0ПpОВОДОВ»;

СТО  Газпром  2-6,2-1028-2015  «Категорийность  электроприемников

промышленных  объектов  ОАО  «Газпром»  с изменениями  и

дополнениями,  утвержденными  заместителем  Председателя  Правления

ОАО  «Газпром»  в.л.  Маркеловым  15.01.2015;

СТО  Газпром  9.0-001-2018  «Защита  от  коррозии.  Основные

положения»;

СТО  Газпром  9.1-016-2012  «Наружные  защитные  покрытия

на  основе  битумно-полимерных  материалов  для  ремонта  магистральных

газопроводов  диаметром  до 1420  мм.  Технические  требования»;

СТО  Газпром  9.1-017-2012  «Защита  от  коррозии.  Наружные

защитные  покрытия  для  кольцевых  сварных  соединений  трубопроводов»;

СТО  Газпром  9.1-018-2012  «Защита  от  коррозии.  Наружные

защитные  покрытия  на  основе  термореактивных  материалов

для  соединительных  деталей  запорной  арматуры  и  монтажных  узлов

трубопроводов.  Технические  требования»;

СТО  Газпром  9.1-035-2014  «Защита  от  коррозии.  Основные

требования  к системам  внутренних  и наружных  лакокрасочных  покрьпий

для  противокоррозионной  защиты  технологического  оборудования  и

металлоконструкций  на  объектах  ОАО  «Газпром»;

СТО  Газпром  9.2-002-2019  «Защита  от  коррозии.

Электрохимическая  защита  от  коррозии.  Основные  требования»;

СТО  Газпром  9.2-003-2020  «Проектирование  электрохимической

защиты  подземных  сооружений»;

СТО  Газпром  9.3-011-2011  «Защита  от коррозии.  Ингибиторная

защита  от коррозии ПРОМЬIСЛ0ВЬIХ  объектов и трубопроводов.  Основные
требования»;

СТО  Газпром  9.4-023-2013  «Защита  от коррозии.  Мониторинг  и

прогноз  коррозионного  состояния  объектов  и  оборудования.  Система

сбора,  обработки  и анализа  данных.  Основные  требования»;

ВРД  39-1.8-055-2002  «Типовые  технические  требования

на  проектирование  КС,  ДКС  и КС  ПХГ»;

УПР.  ЭХЗ-О1-2Оl3  «Унифицированные  проектные  решения

по  электрохимической  защите  подземных  коммуникаций.  Узль-т и детали

установок  электрохимической  защиты  подземных  коммуникаций

от  коррозии.  Альбом  1»;

УПР.  ЭХЗ-О2-2О13  «Унифицированные  проектные  решения

по  электрохимической  защите  подземных  коммуникаций.  Типовые  схемы

электрохимической  защиты  от  коррозии.  Альбом  2»;
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«Унифицированные

КОppOЗИ0НН0Г0

УПР.  СКМ-О1-2О1О
Системы  дистанционного

ОАО  «Газпром»;

и другими  отраслевыми  нормативно-техническими  документами.

При  всех  способах  прокладки,  кроме  надземной,  трубопроводы

подлежат  комплексной  защите  от коррозии  защитными  покрьпиями  и

средствами  электрохимической  защиты  независимо  от  коррозионной

агрессивности  грунта.

При  надземной  прокладке  трубопроводы  защищают  от  атмосферной

коррозии  металлическими  и  неметаллическими  покрьпиями

в соответствии  с нормативной  документацией  на  эти  покрытия.

Используемые  в  проекте  оборудование  и  материалы  системы

электрохимической  защиты,  системы  коррозионного  мониторинга,

системы  защитных  покрытий  подземного  и надземного  технологического

оборудования,  вставки  электроизолирующие,  диэлектрические  ложементы

и др. должны  быть  допущены  в установленном  порядке  к применению

наобъектах  ПАО  «Газпром»,  а  изоляционные  материалы,  станции

катодной  и  дренажной  ЗaЩИТЬI,  протекторы,  изолирующие  фланцевые

соединения  и  вставки  дополнительно  должны  бьпь  допущены

к применению  Госпромнадзор  МЧС  Республики  Беларусь.

проектные

мониторинга

решения».

объектов

4.2.  Защитные  покрытия  и материалы

Предусмотреть  применение  защитных  П0КРЬТТИй 0Т атмосферной
коррозии,  систем  покрытий  и  лакокрасочных  материалов

для  противокоррозионной  защиты  металлоконструкций,  технологических

сооружений  и оборудования,  разрешенных  к применению  на объектах

ПАО  «Газпром».

При  строительстве  трубопроводов  применять  трубы,

соединительные  детали  трубопроводов  и запорную  арматуру  с защитными

покрытиями  заводского  нанесения,  разрешёнными  к  применению

на  объектах  ПАО  «Газпром».

Защитное  покрытие  места  присоединения  узла  кабеля

электрохимической  защиты  к  трубопроводу  должно  быть  совместимо

с основным  покрытием  труб  и  допущено  к  применению  на  объектах

ПАО  «Газпром»  в установленном  порядке.

Защиту  кольцевых  сварных  соединений  труб  с заводской  изоляцией

осуществлять  термоусаживающимися  манжетами  (или  термореактивными

материалами),  допущенными  в  установленном  порядке  к  применению

на  объектах  ПАО  «Газпром».
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В случае  подтвержденной  необходимости  и ограничениях  поставки

трубной  продукции  (монтажных  узлов,  соединительных  деталей)

диаметром  DN  500  и менее  с покрытиями  заводского  нанесения  проектом

предусмотреть  применение  термореактивных  покрытий,  допущенных  к

применению  на  объектах  ГТАО  «Газпром»  на  месте  производства  работ.

Атмосферостойкое  покрытие  для  защиты  переходов  «земля-воздух»

должно  быть  совместимо  с основным  покрытием  и  допущено

к применению  на  объектах  ПАО  «Газпром»  в установленном  порядке.

Предусмотреть  применение  дополнительной  механической  защиты

основного  защитного  покрытия  от  повреждений  при  прокладке

трубопроводов  методами  протаскивания  и наклонного  бурения.

При  поставке  металлоконструкций  и оборудования  без заводской

изоляции  предусмотреть  временную  защиту  от атмосферной  коррозии

на  весь  период  транспортировки,  межоперационного  хранения  и монтажа.

Покрытия  для  защиты  от атмосферной  коррозии  технологических  и

производственных  объектов  должны  соответствовать  цветовым

решениям,  в соответствии  с требованиями  Книги  фирменного  стиля

дочернего  общества  ГТАО  «Газпром».

Для  защиты  подземных  поверхностей  бетонных,  железобетонных

конструкций  и  сооружений,  имеющих  гальваническую  связь

с защищаемыми  коммуникациями  и  контурами  защитных  заземлений

предусмотреть  защитные  покрытия,  разрешенные  к  применению

наобъектах  ПАО  «Газпром»  с электрофизическими  характеристиками,

отвечающими  требованиям  проектируемой  системы  электрохимической

защиты.

4.3.  Электрохимическая  защита

Предусмотреть  модульные  СКЗ,  разрешенные  к  применению

вПАО«Газпром».  Мощность,  ток  и  напряжение  СКЗ,  параметры

электрохимической  защиты  объекта,  должны  быть  подтверждены

расчетом  в соответствии  с требованиями  НД.

На участках  блуждающих  токов  предусмотреть  преимущественно

автоматические  станции  дренажной  защиты.

Размещение  СКЗ на линейной  части  магистральных  трубопроводов

предусмотреть  в блок-боксах  полной  заводской  готовности

в антивандальном  исполнении.

Допускается  совместное  размещение  в одном  отсеке  блочно-

комплектного  устройства  оборудования  ЭХЗ,  связи  и телемеханики.
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Проектирование  системы  ЭХЗ  строящихся  и  реконструируемых

подземных  сооружений  должно  основываться  на  данных  изысканий,  СИД

и в соответствии  с требованиями  СТО  Газпром  9.2-003.

Предусмотреть  применение  А3 с расчетным  сроком  службы  при

номинальных  режимах  СКЗ  не менее  30 лет.

Предусмотреть  расстановку  КИП  для  измерения  защитных

потенциалов  трубопроводов,  измерения  величины  и  направления  тока,

дренажных  KHII  в соответствии  с  требованиями  нормативной

документации.

Предусмотреть  установку  КИП  с  электродами  сравнения

длительного  действия,  вспомогательными  электродами  для  измерения

поляризационного  потенциала,  индикаторами  скорости  коррозии

в соответствии  с требованиями  НТД.

Предусмотреть  установку  КИП  для  измерения  тока  в трубопроводе

в точках  дренажа  УКЗ  на  каждом  плече  защитной  зоны,  в местах  стыковки

зон  защиты  смежных  УКЗ  и  на  участках  подводных  переходов

(при  меженном  горизонте  75 м и более  на обоих  берегах  подводного

перехода).

Предусмотреть  временную  систему  электрохимической  защиты

трубопроводов  и иных  коммуникаций,  подлежащих  защите  на период

строительства  объекта.

Проектными  решениями  должен  быть  обеспечен  непрерывный  цикл

выполнения  монтажных  и  пуско-наладочных  работ,  должно  быть

предусмотрено  применение  оборудования  максимальной  заводской

готовности  (исключающее  технологическую  несовместимость  отдельных

элементов  систем  ЭХЗ).

С целью  минимизации  затрат  по  транспортировке,  монтажу  и

пусконаладке  оборудования  ЭХЗ  при  капитальном  ремонте  объектов

Общества  предусмотреть  комплектную  поставку  оборудования  ЭХЗ  и

материалов  установленного  типа.

Предусмотреть  электрохимическую  защиту  защитных  кожухов

(футляров)  на переходах  через  естественные  и искусственные  преграды

в соответствии  с требованиями  действующей  нормативной  документации.

При  необходимости  организации  раздельной  системы  ЭХЗ  объекта

предусмотреть  установку  электроизолирующих  вставок  (ВЭИ).  Места

установки  ВЭИ  определить  проектными  решениями.

При  подземном  расположении  ВЭИ  предусмотреть  КШТ

для  контроля  состояния  ВЭИ  и искроразрядников.

Предусмотреть  мероприятия  по  исключению  опасного  влияния

блуждающих  токов,  вызванных  сторонними  источниками  постоянного



24
ТТ  на  разработку  проектной  документации  по  объекрпу

«<Капитпальный  ремонт  магистрсгльного  газопровода  «Торжок-Минск-Ивацевичи»>  I  нитка  (км  476,39

-  км  529,  O)»>

тока  (электрифицированный  рельсовый  транспорт,  линии  передач  энергии

постоянного  тока  по  системе  «провод-земля»,  промышленные

предприятия,  потребляющие  постоянный  электрический  ток

втехнологических  цеэтп)  на  проектируемые  и  действующие

трубопроводы.  Разработать  обоснованный  расчетом  комплекс

технических  решений  по  устранению  опасного  влияния  блуждающих

токов  на газопроводы  с использованием  специализированных  устройств

защиты  трубопроводов.

Предусмотреть  мероприятия  по  исключению  опасного  влияния

переменного  тока  высоковольтных  линий  электропередач  и

электрифицированного  рельсового  транспорта  на  проектируемые  и

действующие  трубопроводы.  Разработать  обоснованный  расчетом

комплекс  технических  решений  по  устранению  опасного  влияния

переменного  тока  на  газопроводы  с использованием  специализированных

устройств  защиты  трубопроводов.

При  надземной  прокладке  для  электрической  изоляции

трубопроводов  от опор  предусмотреть  использование  диэлектрических

ложементов.

Предусмотреть  применение  трубопроводной  арматуры

с гальванической  развязкой  корпуса  от  привода  и  блоков  управления

приводами.

Предусмотреть  применение  электроизолирующих  устройств  и

материалов,  исключающих  возможность  непосредственного  контакта

между  запорной  арматурой  и фундаментом.

При  организации  контуров  защитных  заземлений  применять

заземляющие  устройства,  изготовленные  из  оцинкованной  стали.

В  проекте  предусмотреть  исключение  негативного  влияния  на

систему  ЭХЗ  проектируемых  площадных  коммуникаций  систем

защитного  заземления  электрооборудования  и  молниезащиты

технологического  оборудования,  периметральных  ограждений  площадных

объектов.

Контуры  защитных  заземлений  технологического  оборудования,

расположенного  на  крановых  площадках,  не  должны  оказывать

экранирующего  (негативного)  влияния  на  систему  электрохимической

защиты  подземных  коммуникаций.

дистанционный4.4.  Система  коррозионного  мониторинга,

контроль  и управление  оборудованием  ЭХЗ

Функции  коррозионного  мониторинга,  дистанционного  контроля  и

управления  телемеханизированным  оборудованием  ЭХ3  реализовать
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программно-техническими  средствами  (ПТС)  систем  линейной

телемеханики  и  автоматизации  в  соответствии

сСТОГазпром  9.4-023-2013  и  СТОГазпром  2-1.15-680-2012.  Перечень

параметров  должен  соответствовать  Приложению  Г

СТО  Газпром  9.4-023-2013.

Обеспечить  контроль  и управление  оборудованием  ЭХЗ  с единого

АРМ  инженера  ЭХЗ  филиала  дочернего  общества,  размещенного

впомещении  службы,  реализующей  эксплуатацию  средств  ЭХЗ.

Предусмотреть  передачу  аварийных  сигналов  о  работе  средств  ЭХЗ

наАРМ  диспетчера,  а сигналов  вскрытия  оборудования  ЭХЗ и  КИП

по  трассе  трубопровода,  входящих  в состав  СКМ,  на  АРМ  охраны.

4.5.  Электроснабжение  средств  ЭХЗ

Обеспечить  электроснабжение  оборудования  ЭХЗ  в  соответствии

с требованиями  СТО  Газпром  2-6.2-1028-2015  «Категорийность

электроприемников  промышленных  объектов  ОАО  «Газпром»

с изменениями  и  дополнениями,  утвержденными  заместителем

Председателя  Правления  ОАО  «Газпром»  в.л.  Маркеловым  15.01.2015.

Выполнить  ТЭО  вариантов  (вдольтрассовая  ВЛ,  РЭС,  автономные

источники  и т.д.)  и категории  надежности  электроснабжения  средств  ЭХЗ.

5.  Электроснабжение

5.1.  Проектной  организации  подготовить  заявление

в ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>  для  получения  технических  условий

на  электроснабжение  проектируемого  объекта  с указанием  наименования

электроприемников,  мест  их  установки,  электрической  мощности,

напряжения  и категории  по  надежности  электроснабжения  в соответствии

с требованиями  ПУЭ-6  издание,  TKII  339-2011,

СТО  Газпром  2-6.2-1028-2015.

5.2.  Точки  подключения  внешнего  электроснабжения  (к  сетям

энергоснабжающей  организации)  потребителей  оставить  без изменения.

Предусмотреть  восстановление  проектной  документации  в  части

внешнего  электроснабжения  линейных  потребителей.

5.3.  При  проектировании  предусмотреть  применение

энергосберегающих  электроприемников.

5.4  Объемы  ремонтных  работ  для  отдельных  элементов  системы

электроснабжения  определить  в  ПД  на  основании  дефектных  актов

филиалов  «Оршанское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  и

«Крупское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»,  а  также  СТП

СФIIШ.О2.77-2О15  «Технические  требования  к  системам



26
ТТ  на  разработку  проектной  документации  по объекту

«Капитальный  ремонтмагиспч»ального  газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи»  Унитка  (км 476,39
-  км  529,  O)»>

электроснабжения  газораспределительных

потребителей  магистральных  газопроводов».

станций и линейных

6

6.1.

6.1.1.

Требования  к  автоматизации

Общие  требования

Провести  анализ  существующих  средств  автоматизации  и

[KH  С целью  определения  возможности  использования

документации

документации;

линейной

телемеханн

имеющегося  ресурса.

6.1.2.  Проектные  решения  по  автоматизации  и телемеханизации

выполнить  в соответствии  с документами:

«Основные  положения  по  автоматизации,  телемеханизации  и

автоматизированным  системам  управления  технологическими  процессами

транспортировки  газа»,  утверждены  22.01.1996;

«Временные  технические  требования  к  системам

телемеханики  Р ГАЗПРОМ»,  утверждены  02.05.2012;

другие  нормативные  документы  и  стандарты  ГТАО  «Газпром»  и

Российской  Федерации  в  части,  не  противоречащей  законодательству

Республики  Беларусь,  а также:

СТБ  2255-2012  «Система  проектной  документации

для  строительства.  Основные  требования  к документации  строительного

проекта»;

ГОСТ  21.408-93  «Система  проектной

для  строительства.  Правила  выполнения  рабочей

автоматизации  технологических  процессов»;

TKII  037-2006  «Правила  безопасности  при  эксплуатации  средств  и

систем  автоматизации  на  объектах  магистральных  газопроводов».

6.L3.Пpoeктныe  решения,  номенклатуру  и  основные  технические

характеристики  применяемых  средств  автоматизации  и  телемеханики

согласовать  с Заказчиком.

6.1.4.Пpи  проектировании  систем  автоматики  и  телемеханики

для  измерения  давления,  температуры  применить  первичные

преобразователи  давления,  температуры  с унифицированным  токовым

выходом  4-20  мА  вовзрывозащищённом  исполнении  с видом

взрывозащиты  «Взрывонепроницаемая  оболочка»  (Exd).  Приведенная

погрешность  не  более  *0,25  %.

6.1.5.Для управления кранами применить УЗЛЬI управления. Узлы
управления  установить  на  стойки  рядом  с управляемым  краном.  Питание

узлов  управления  линейных  кранов  должно  осуществляться  импульсным

газом  от  газопровода  через  фильтры-осушители  газа  с установкой

у кранов  резервуаров  (аккумуляторов)  с обратными  клапанами.  Объем
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газа  в резервуарах  должен  обеспечивать  2-x  разовую  перестановку  кранов.

6,1,6,Пpeдуcмoтpeть  отборы  для  подключения  датчиков  давления

контроля  параметров  «Давление  до крана»,  «Давление  после  крана»  и

«Давление  в  аккумуляторе  газа»  (необходимость  определить  при

проектировании).

6.1.7.Tpyбныe  проводки  датчиков  давления  и  узлов  управления

кранами  выполнить  трубой  из нержавеющей  стали,  0ТВ0ДЬI  ВЬIПОЛНИТЬ  С

применением  разъемных  тройниковых  соединений.

6.1.8.B  трубных  проводках  датчиков  давления  предусмотреть

отводы  для  установки  манометров  и  сброса  остаточного  давления

сдатчиков.  Присоединение  датчиков  давления  к  технологическому

процессу  осуществить  с использованием  разъемных  резьбовых

соединений.  При  проектировании  импульсной  обвязки  датчиков  давления

и  электропневматических  узлов  управления  кранами  предусмотреть

установку  диэлектрических  вставок.  Импульсные  линии  должны

проектироваться  с необходимым  уклоном  в сторону  точки  отбора  газа.

6.1.9.B  качестве  запорной  арматуры  импульсных  линий  применить

полнопроходные  шаровые  краны.

6.1.10.  В КП  ТМ  должна  быть  предусмотрена  защита  цепей

питания,  а также  физических  каналов  ТИ,  ТС,  ТР,  ТУ  и  связи

от  статического  электричества  и от  разрядов  атмосферного  электричества.

6, 1,I1,  В сметную  стоимость  включить  работы  по  корректировке

программного  обеспечения,  существующих  ПУ  ТМ  филиалов  и

параметризацию  КП  ТМ.

6.1.12.  Все  технические  средства  и  системы  автоматизации

должны  быть  сертифицированы,  иметь  соответствующие  условиям

применения  степени  взрывозащиты  и защиты  от  воздействия  окружающей

среды,  разрешены  к применению.  Необходимое  заземление  оборудования

КП  ТМ  (защитное,  информационное  и  функциональное)  выполнить

согласно  технических  требований  на  оборудование,  требований

ТКП  181-2009,  TKII  336-2011,  ПУЭ-6,  а  также  РД  34.21.122-87  и

СО  153-34.21.122-2003  в  части,  не  противоречащей  законодательству

Республики  Беларусь.

6.1.13.  Предусмотреть  защиту  информационных  каналов

от  воздействия  помех  наведенным  напряжением,  барьеры  грозозащиты

для  защиты  оборудования  от  разрядов  молнии,  а также  гальваническую

развязку  датчиков  от  технологического  оборудования.

6.1.14.  Проектом  должна  быть  предусмотрена:

защита  первичных  преобразователей  и  узлов  управления

от  воздействия  атмосферных  осадков;
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установка  информационных  знаков  прокладки  кабельных  трасс

от  КП  ТМ  до периферийного  оборудования.

6.1.15.  В  комплект  поставки  КП  ТМ  должна  входить

эксплуатационная  документация  в соответствии  с ГОСТ  2.601-2006:

руководство  пользователя;

инструкция  по  эксплуатации  комплекса  технических  средств;

паспорт;

фОРМУ  ЛЯp;
ведомость  комплекта  и нормы  расхода  ЗИП;

ведомость  эксплуатационных  документов.

6.1.16.  Оборудование  KII  ТМ  должно  поставляться  Заказчику

с отлаженными  программами  сбора,  обработки  и представления  данных,

средствами  автоматического  управления  и  дистанционного  обмена

информацией  с внешними  системами  автоматизации.

6.1.17.  В  проекте  должна  быть  определена  номенклатура

оборудования,  не требующего  монтажа  и не входящего  в сметы  строек,

необходимого  дп  обеспечения  эксплуатации  реконструируемых  систем.

Оборудование,  не  требующее  монтажа,  должно  быть  оформлено

в отдельной  спецификации.

6.1.18.  Надежность  функционирования  систем  управления

должна  соответствовать  требованиям  ГОСТ  26-205-88  и

характеризоваться  показателями  безотказности,  ремонтопригодности  и

долговечности  согласно  ГОСТ  24.701-86.

6.1.19.  Определить  при  проектировании  состав  и

значения  показателей  надежности  систем  управления,количественные

в том  числе:

средняя  наработка  на  отказ  по  видам  реализуемых  функций;

среднее  время  восстановления  работоспособности;

функциональный  срок  службы.

6.1.20.  Выполнить  при  проектировании  расчеты  комплексной

надежности  систем  управления,  включая  датчики  и блоки  управления

исполнительными  механизмами,  аппаратно-программные  средства,

коммутационное  оборудование,  преобразователи  сигналов,

измерительные  и управляющие  каналы.

6.1.21.  На  этапе  проектирования  разработать  структурную  схему

автоматизации  и  телемеханизации  проектируемого  объекта.  На схеме

должны  быть  отражены  типы  интерфейсов,  аппаратуры  передачи  данных,

THnLI  каналов  связи  и  верхний  уровень  управления  с указанием  типа

комплекса  программно-технических  средств,  к которому  осуществляется

подключение  проектируемой  КП  ТМ.  Для  каждого  элемента  структурной
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схемы  указать  наименование  системы  локальной  автоматики  объекта

управления  и  типа  интерфейса,  по  которому  выполняется

информационное  взаимодействие.

6.1.22.  Структурные  схемы,  перечень  оборудования

автоматизации,  перечни  функций,  выполняемых  KII  ТМ  по  каждому

объекту,  должны  содержать  подписи  полномочных  представителей

проектной  и  эксплуатирующей  организаций  с указанием  Ф.И.О.  и

Д0ЛЖНОСТИ.

6.1.23.  В составе  проекта  разработать:

функциональную  схему  средств  автоматизации;

сводный  план  внешних  кабельных  проводок  и  подземных

коммуникаций  на  крановых  площадках;

план  расположения  технических  средств  ТМ,  связи  в контейнере

телемеханики;

ПpИВЯЗКОЙплан  расположения  технических  средств  ТМ  с

к технологическому  оборудованию;

схему  соединений  внешних  проводок;

схему  информационного  взаимодействия  проектируемых  систем;

перечень  параметров  с адресациеи,  размерностью,  типом

интерфейсного  взаимодействия,  уставками,  настройками  интерфейсов  и

другой  информацией,  необходимой  для  организации  передачи

технологических  и  диагностических  параметров  работы  объектов

телемеханизации  в СЛТМ;

ведомости  объемов  работ.

6.1.24.  Предусмотреть  необходимый  ЗИП  в  соответствии

с действующими  нормами.

6.1.25.  Маркировку  контрольных  кабелей  выполнить  согласно

ПУЭ  (издание  6, 1998г.)  и  СНиП  3.05.06-85.  Для  маркирования  жил

контрольных  кабелей  в шкафах  и соединительных  коробках  применить

наборные  маркеры,  исключающие  проскальзывание.  Для  маркировки

импульсных  трубных  проводок  применить  бирки  из  алюминия  или

нержавеющей  стали.

6.1.26.  Обеспечить  дублирование  общего  сигнала

«Проникновение»  от ПКП  ИТСО  крановых  площадок  в СЛТМ  в виде

дискретного  сигнала  (тип  «Сухой  контакт»).

6.1.27.  Проектом  предусмотреть  (при  необходимости)  замену

оборудования  ТМ,  датчиков,  кабельных  проводок,  контейнеров  крановых

площадок  в соответствии  с подготовленными  Заказчиком  дефектными

актами.

6.1.28. КП  ТМ  разместить  в контейнере  и на  расстоянии  не  менее
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l5м  от  оси  ближайших  газопроводов.

6.1.29.  Интерфейсное  взаимодействие  KII  ТМ  филиалов

«Оршанское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  и «Крупское  УМГ»

ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>  со счетчиками  электрической  энергии

и станциями  катодной  защиты  осуществить  по  RS485  (Modbus  RTU)  при

ИХ  НaЛИЧИИ.

6.1.30.  На  период  проведения  ремонтных  работ  предусмотреть

сохранение  объемов  телемеханизации  по  участкам  1-й  нитки

МГ  «Торжок-Минск-Ивацевичи»,  не охваченным  ремонтными  работами.

Для  этого  в случаях  необходимости  демонтажа  KII  ТМ,  установленных

на  крановых  площадках,  подлежащих  капитальному  ремонту,

организовать  их  перенос  за пределы  зоны  производства  ремонтных  работ

с организацией  временных  схем  подключения  к  KII  ТМ датчиков  и

исполнительных  механизмов.  По  окончании  ремонтньгх  работ  выполнить

установку  КП  ТМ  и  их  подключение  по  постоянной  схеме,

предусмотренной  проектом.

6.1.31.  Первичные  преобразователи,  узлы  управления  кранами,

соединительные  коробки  расположить  в пределах  участков

землепользования  филиалов  «Оршанское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз

Беларусь»  и «Крупское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусы>.

6.1.32.  Телеуправление  запорной  арматурой,  имеющей  в своём

составе  электропневматический  узел  управления  (далее  ЭПУУ)  и

концевой  выключатель  положения  осуществить  по  шестипроводной  схеме

с разделением  цепей  телеуправления  и  телесигнализации.  Применить

ЭПУУ  с управляющим  напряжением  11ОВ  постоянного  тока.

6.1.33.  В проекте  разработать:

сводный  план  подземных  коммуникаций  на  площадках  кранов

магистрального  газопровода  (газопровода-отвода);

план  расположения  кабельных  проводок  и технических  средств  ТМ,

связи  в контейнере  крановой  площадки;

план  расположения  кабельных  проводок  и технических  средств  ТМ,

связи  на  крановой  площадке  с  привязкой  к  технологическому

оборудованию.

6.1.34.  Предусмотреть:

импульсный  газ  для  оборудования  ТМ  и КИПиА  запроектировать

от  стояков  отбора  газа;

заземление  металлоконструкций  для  установки  оборудования  ТМ  и

КИПиА  в соответствии  с ТКП  181-2009;

изоляцию  импульсных  проводок  от  металлоконструкций,

используемых  для  установки  оборудования  ТМ  и КИПиА;
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установку  информационных  знаков  прокладки  кабельных  трасс

от  KII  ТМ.

6.1.35.  Предусмотреть  передачу  данных  от  KII  ТМ  в  СЛТМ

филиалов  «Оршанское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  и

«Крупское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  попротоколу

Modbus  ТСР.  Предоставить  таблицу  с перечнем  параметров,  адресацией

параметров,  размерностью,  типом  интерфейсного  взаимодействия,

уставками,  настройками  интерфейсов  и  другой  информацией,

необходимой  для  организации  передачи  технологических  и

диагностических  параметров  работы  объектов  телемеханизации  в СЛТМ.

6.2.  Линейная  часть  газопровода

6.2.1.Пpимeнить  систему  линейной  телемеханики  (СЛТМ)

российского  производства,  прошедшую  испытания  в  соответствии

с утвержденным  Регламентом  проведения  испытаний  опытных  образцов

систем  автоматизации  на  объектах  ПАО«Газпром».  Тип  СЛТМ

определить  на  этапе  проектирования  и согласовать  с Заказчиком.

6.2.2.Объeктами  контроля  и  управления  системы  линейной

телемеханики  является  следующее  технологическое  оборудование:

линейные  краны  с крановой  обвязкой;

краны  на  переходах  через  водные  преграды  и краны  на  перемычках;

краны  на  «O» км  газопроводов-отводов;

узлы  запуска/приема  внутритрубного  устройства  (УЗП  ВТУ)

(при  необходимости);

переходы  через  авто-  и железные  дороги  (при  необходимости);

станций  катодной  защиты  (СКЗ).

6.2.3.Aппаpатypа  контролируемого  пункта  КП  ТМ  должна

обеспечить  передачу  на ПУ ТМ  филиалов  «Оршанское  УМГ»  ОАО

«Газпром  трансгаз  Беларусы>  и «Крупское  УМГ»  ОАО  «Газпром  трансгаз

Беларусы>  следующих  параметров:

давление  газа  до  и после  кранов  (необходимость  определить  при

проектировании);

температура  (необходимость  определить  при  проектировании);

давление  в аккуму  ляторе  импульсного  газа;

сигнализация  положения  кранов;

телеизмерение  температуры  грунта  (необходимость  определить  при

проектировании);

сигнализация  наличия  основного  питания  контролируемого  пункта;

сигнализация  состояния  резервного  источника  питания  KII  ТМ;

сигнализация  разряда  аккумуляторной  батареи;

сигнализация  прохождения  очистного  устройства  и средств  ВТД;
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измерение  и учет  потребляемой  электроэнергии  телемеханики;

сигнализация  отсутствия  связи  с КП  ТМ.

По  УКЗ  и КШI:

выходной  ток  СКЗ  в диапазоне  от  0 до 1ООА;

выходное  напряжение  СКЗ  в диапазоне  от  0 до 100  В;

измерение  поляризационного  и  потенциала  с

составляющей  по  каждому  газопроводу  в диапазоне  от  - 10  до  1ОВ;

измерение  глубины  и скорости  коррозии;

омической

измерение  тока  в трубопроводе;

расход  электроэнергии  и времени  наработки  СКЗ;

сигнализация  состояния  СКЗ  (в работе,  в резерве).

Аппаратура  КП  ТМ  должна  обеспечить  с IIV  ТМ  УМГ  :

управление  кранами;

включение  и выключение  преобразователя  СКЗ  (при  наличии);

регулирование  выходного  тока,  напряжения,  суммарного  потенциала

СКЗ,  подключенных  к проектируемым  КП  ТМ  (при  наличии).

6.2.4.Oбopyдoвaниe  КП  ТМ  разместить  в  контейнерах  полной

заводской  готовности  с устройством  электроосвещения,  внутренней

проводки,  кабельных  вводов,  внешнего  и  внутреннего  контуров

заземления.

6.2.5.Объeм  телемеханизации  крановых  узлов  определить  согласно

требований,  указанных  разделе  3 «Линейная  часты>  настоящих

технических  требований.

6.3.  Требования  к  автоматизации  пожарной  сигнализации  и

контроля  загазованности.

Проектом  не  предусматривается  оборудование  объекта  системой

пожарной  сигнализации  и контроля  загазованности.

сохранность

7.  Линия  связи

7.1.  Точки  подключения  линии  связи  их  характеристики  и мощность

оставить  без  изменения.  Предусмотреть  восстановление  проектной

документации.

7.2  Проектом  предусмотреть

кабельных  линий  и сооружений  связи.

7.3 При  невозможности  сохранения  отдельных  элементов  системы

связи  объемы  ремонтных  работ  определить  в  ПСД  на  основании

составленных  дефектных  актов  эксплуатирующей  службы  филиала.

7.4  В местах  пересечения  со смежными  коммуникациями  и дорогами

предусмотреть  для  КЛС  защитные  футляры  или  короба.

существующих
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7.5 На  участках  опасного  сближения  с газопроводом  предусмотреть

прокладку  аналогичного  кабеля  с изготовлением  проходных  муфт.

7.6  Проектные  решения  дополнительно  согласовать

с эксплуатирующей  службой.

8.  Метрологическое  обеспечение

8.1  Метрологическое  обеспечение  должно  выполняться  на всех

этапах  проектирования  и отвечать  требованиям  действующих  технических

документов  Республики  Беларусь  и  системы  стандартизации  ГТАО

«Газпром»  в области  обеспечения  единства  измерений,  в том  числе:

СТО  Газпром  5.0-2008  «Обеспечение  единства  измерений.

Метрологическое  обеспечение  в ОАО  Газпром.  Основные  положения»;

СТО  Газпром  5.85-2020  «Метрологическое  обеспечение  при

проектировании  объектов  газовой  промышленности».

8.2  В  проектной  документации  разработать  том

«Метрологическое  обеспечение».  Состав  документации  согласно  СТО

Газпром  5.85-2020.  В томе  «Метрологическое  обеспечение»  привести

перечень  методик  поверки/калибровки  средств  измерений  и

измерительных  каналов.

8.3  Применяемые  средства  измерений  должны:

-  быть  внесены  в Государственный  реестр  средств  измерений

Республики  Беларусь;

-  быть  изготовлены  в период  действия  сертификата  утверждения

типа  средства  измерений  Республики  Беларусь;

-  быть  отградуированы  в единицах  измерений,  допущенных  к

применению  в Республике  Беларусь;

-  бьпь  метрологически  обеспечены  в Республике  Беларусь;

-  обеспечивать  метрологические  требования  к измерениям;

-  соответствовать  требованиям  к условиям  эксплуатации;

-  поставляться  с действующими  клеймами  и/или  свидетельствами  о

поверке,  признаваемыми  в Республике  Беларусь  в сфере  законодательной

метрологии  (на  момент  поставки  не  должно  пройти  более  половины

межповерочного  интервала).

8.4  Основная  приведенная  погрешность  измерительных  каналов  и

первичных  преобразователей  в составе  линейной  телемеханики,

используемых  в качестве  индикаторов,  должна  составлять  не более:

-  *O,I%  для  измерительных  каналов  (без  учета  первичных

преобразователей);

*0,25%  для  первичных  преобразователей.
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8.5  Показывающие  средства  измерений,  применяемые  в

проектной  документации,  должны  быть  отградуированы  в  следующих

единицах:

-  для  измерений  давления  и перепада  давления  -  паскаль  (Па,  кПа,

МПа);

-  для  измерений  температуры  -  градусы  Цельсия  (oС).
8.6 Условия  размещения  оборудования  должны  обеспечивать

свободный  доступ  к средствам  измерений  при  их  обслуживании,  ремонте  и

поверке.  Дэтя показывающих  средств  измерений  давления  предусмотреть

установку  запорной  арматуры  для  возможности  отключения  от

технологического  процесса  и  проведения  периодической  проверки

средств  измерений  в процессе  экспэтуатации  с посадкой  на  «нолы>.

Проектную  документацию  и  состав  применяемого  оборудования

согласовать  с Заказчиком.

9.  Комплекс  инженерно-технических  средств  охраны

9.1.  При  капитальном  ремонте  объекта  обеспечить  сохранность

(восстановление)  работоспособности  и  целостности  существующих

систем  защиты  объектов.  В случае  невозможности  повторного  монтажа

демонтируемых  ИТСО  предусмотреть  соответствующие  затраты  на их

закупку,  осуществляемую  в соответствии  с действующим

законодательством  Республики  Беларусь.

При  разработке  проектных  решений  по  оснащению  объектов

инженерно-техническими  средствами  охраны  руководствоваться

требованиями  СТОГазпром  2-1.4-186-2008,  приказов  ОАО  «Газпром»

от 26.12.2001  Н9 99, от 22.03.2013  JSf'! 98 и от 22.10.2014  »  492.

обеспечению
10.  ИнФормационная  безопасность
10.1.  Разработать  раздел  «Решения  по

информационной  безопасности»,  в котором  представить:

описание  объекта  защиты;

анализ  угроз  информационной  безопасности  и описание  модели

потенциального  нарушитеп;

актуальные  требования  к  обеспечению  информационной

безопасности,  уточненные  с учетом  положений  нормативных  документов

ПАО  «Газпром»,  а также  результатов  анализа  возможных  угроз

безопасности  информации  и  последствий,  которые  могут  возникнуть

вследствие  реализации  этих  угроз;

регпения  по  обеспечению  информационной  безопасности,  в  том

числе  решения  по  управлению  доступом,  регистрации  и  учету,
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обеспечению  целостности  программных  средств  защиты  информации,

антивирусной  защите  информационных  ресурсов,  обеспечению  сетевой

безопасности,  управлению  средствами  защиты  информации.

В графической  части  раздела  должны  быть  представлены:

схема  структурная  комплекса  технических  средств,  наложенная  на

соответствующие  схемы  информационно-технологической

инфраструктуры  объекта  системы  связи  и др. На  схеме  должны  бьпь

выделены  устанавливаемые  или  модифицируемые  в  рамках  проекта

технические  средства  обработки,  хранения,  передачи  и  защиты

информации;

схема  функциональной  структуры.

В  приложении  к  разделу  должны  быть  представлены  акты

классификации  объектов  защиты.

10.2.  Общее  и  базовое  программное  обеспечение,  используемое

в АСУ  ТП,  Д0ЛЖНЬI  иметь  соответствующие  заключения  на  совместимость

со  средствами  защиты  информации,  включая  заключение

на  совместимость  со  средствами  предотвращения  проникновения,

обнаружения  внедрения  и  нейтрализации  вредоносного  программного

обеспечения  (антивирусного  ПО).

lI.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности

l1.I.  Проектные  решения  по обеспечению  пожарной  безопасности

принять  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  «Общими

требованиями  пожарной  безопасности  к  содержанию  и  эксплуатации

капитальных  строений  (зданий,  сооружений),  изолированных  помещений

и  иных  объектов,  принадлежащих  субъектам  хозяйствования»,

утвержденных  Декретом  Президента  Республики  Беларусь  от 23.11.2017

Н9  7, ТР  2009/13/BY  «Здания  и сооружения.  Строительные  материалы  и

изделия.  Безопасность»,  законом  Республики  Беларусь  «O  пожарной

безопасности»  от  15.06.1993  JSJ'9 2403-ХII  и  другими  нормативными

документами  Республики  Беларусь  по  пожарной  безопасности,

разработанными  в их  развитие

11.2.  В  проектной  документации  выполнить  описание  и

обоснование,  в соответствии  с действующими  нормативными

требованиями  в области  пожарной  безопасности,  следующих  проектных

решений  по  пожарной  безопасности:

систему  обеспечения  пожарной  безопасности  проектируемого

объекта;

вид  электрооборудования  по пожарнойивзрывопожарной

опасности;
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категории  здании,  сооружении,  помещении,  наружных  установок

по  пожарной  и взрывопожарной  опасности;

степень  огнестойкости  зданий,  сооружений  и пожарных  отсеков,

предел  огнестойкости  и класс  строительных  конструкций  по пожарной

опасности,  типы  противопожарных  преград;

класс  функциональной  пожарной  опасности  зданиЙ,  сооружений,

пожарных  отсеков  и помещений;

объемно-планировочные  решения  и  конструктивное  исполнение

эвакуационных  путей  и эвакуационных  выходов;

противопожарную  защиту  зданий,  сооружений,

и оборудования;

обеспечение

помещений

и  сооружений  первичными  средствамизданий

пожаротушения;

противопожарные  расстояния  между  зданиями,  сооружениями,

наружными  установками  и территориями;

решения  по  дорогам,  въездам  (выездам),  подъездам  и  проездам

на  территории  площадочных  объектов.

11.3.  Проектные  решения  принять  на основании  анализа  и оценки

пожарной  опасности  технологических  процессов,  которые  включить

в состав  раздела  «Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности».

11.4.  Оценку  опасности  возникновения  пожара  и  путей  его

распространения  провести  с помощью  схем  расположения  потенциально

пожароопасного  оборудования,  построенных  на  основе  планов

производственных  зданий,  установок,  этажерок  и помещений,  с учетом

ранее  введенных  в эксплуатацию  и предусмотренных  другими  проектами.

11.5.  На  основе  проведенного  анализа  пожарной  опасности  объекта

разработать  системь'т  предотвращения  пожара  и противопожарной  защиты

технологических  процессов  в соответствии  с требованиями  нормативных

правовых  актов  и нормативных  документов  по  пожарной  безопасности.

11.6.  В  состав  передаваемой  Заказчику  проектной  документации

совместно  сразделом  «Мероприятия  по  обеспечению  пожарной

безопасности»,  включить  (при  наличии)  обосновывающие  материалы

(сертификаты,  декларации,  подтверждающие  соответствие  продукции

требованиям  пожарной  безопасности,  расчеты  и  иные  обоснования,

подтверждающие  соответствие  принятых  проектных  решений,

требованиям  пожарной  безопасности).

11.7.  Предусмотреть  мероприятия  по  защите  от  статического

электричества.

11.8.  При  описании  организационно-технических  мероприятий

по  обеспечению  пожарной  безопасности  на стадии  строительства  должен
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быть  разработана

зданий  блочного,

быть  приведен  исчерпывающий  перечень  исполнительных  документов

попожарной  безопасности,  необходимый  для  предъявления  объекта

приемочной  комиссии,  атакже  дальнейшего  обслуживания  объекта

в процессе  эксплуатации.

11.9.  Графическая  часть  должна

проектируемых  объектов,  в том  числе

комплектного  и модульного  исполнения.

1I.IO.  Установки  противопожарной  защиты  (АУПС,  АУПТ  и СОУЭ)

зданий  модульной,  блочной  и блочно-комплектной  поставки  должны  быть

определены  проектной  организацией,  и включены  в технические  задания

заводам-изготовителям  этих  зданий.

I1.11.  На  все  поставляемые  материалы  и  средства  измерения

должны  быть  предоставлены:

свидетельства  о взрывозащите  (на  оборудование  во взрывоопасных

зонах);

паспорта,  технические  описания,  инструкции  по  эксплуатации;

копия  Сертификата  соответствия  требованиям  пожарной

безопасности  или  декларации  пожарной  безопасности  на оборудование,

подлежащее  обязательной  сертификации  или  декларированию  в области

пожарной  безопасности.

11.12.  Перечень  используемого  оборудования  должен  быть

определён  на  стадии  проектирования  и согласован  с Заказчиком.

для  всех

блочно-

12.  Проект  организации  капитального  ремонта

12.1.  Разработать  проект  организации  капитального  ремонта

всоответствии  с требованиями  СН  1.03.04-2020.  В  составе  ПОКР

предусмотреть  организационно-технические  мероприятия,

обеспечивающие  безопасное  ведение  строительно-монтажных  работ.

12.2.  В составе  ПОКР  представить:

расчет  численности  работающих,  занятых  на  строительстве  данного

объекта,  в том  числе,  таблица  потребности  в рабочих  кадрах  с разбивкой

по  категориям  рабочего  персонала;

информацию  о  расстановке  подъемно-транспортной  техники  при

производстве  строительно-монтажных  работ  и  местах  складирования

демонтируемого  оборудования,  материалов  и отходов  образовывающихся

при  производстве  работ;

разработать  транспортную  схему  доставки  материально-технических

ресурсов  на  строительную  площадку  (включая  вывоз  строительного

мусора  и  демонтированных  материалов  и  оборудования  с указанием

тарифов  на  прием  отходов);
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первоочередной  запуск  систем  электроснабжения  для  обеспечения

последующего  проведения  работ  на  основном  технологическом

оборудовании  линейных  и площадных  объектов;

раздел  «Особенности  проведения  работ  в условиях  действующего

производства»,  в состав  которого,  в  т.ч.,  включить  мероприятия

по  безопасности  и сохранности  коммуникаций  и входящих  в его  состав

сооружений  при  производстве  работ  (СМР,  ПНР  и др.);

решения  по  обеспечению  контроля  качества  строительных  и

монтажных  работ,  отражающий  организацию  Подрядчиком  входного  и

производственного  контроля  строительных  и  монтажных  работ,

оформление  исполнительной  документации,  технический  надзор

застроительством,  осуществляемый  Заказчиком  и  приемку  объекта

в эксплуатацию;

нормативные  графики  (календарный  план)  строительства

споквартальным  распределением  капитальных  затрат  и  объемов

строительно-монтажных  работ,  а также  комплексный  календарно-сетевой

график  реализации  проекта  капитального  ремонта  с учетом  сроков

изготовления  основного  технологического  оборудования,  комплектации,

производства  строительно-монтажных  работ,  пусконаладочных  работ  и

других  этапов  (письмо  ОАО  «Газпром»  от  21.08.2009  Нp 03/0900/1-5229);

расчет  нормативной  продолжительности  строительства  с учетом

режимности  работы  предприятия  (8 часов  в одну  смену)  и включения

времени  на  приемку  объекта  строительства  в  эксплуатацию  согласно

п. 4.22  TKII  45-1.03-122-2015  (1 месяц).

12.3.  Проектной  организации  разработать  схему

(последовательность)  вывода  в ремонт  (отключения)  участков  газопровода

и ввода  в работу  (включения)  участков  МГ.

12.4.  При  разработке  ПОКР  учесть  возможность  вывода  в ремонт

(отключения)  и  ввода  в  работу  (включения)  участков  МГ  только

в межотопительный  период  и строительство  временных  технологических

перемычек  между  ремонтируемой  и действующей  нитками  МГ,  а также

установку  запорной  арматуры.

12.5.  При  разработке  ПОКР  учесть  выполнение

на  отремонтированном  МГ  очистки,  промывки,  проведение

гидроиспытаний,  очистки  и осушки  отремонтированного  МГ  и заполнение

азотом,  а  также  указать  места  забора  и  сброса  воды  необходимой

для  проведения  гидроиспытаний.

12.6.  В  проекте  предусмотреть  площадки  (определяет  проектная

организация  совместно  с филиалом)  для  складирования  новых  и

демонтированных  труб  с учетом  оптимизации  затрат  по  доставке
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их  к/от  места  строительства.

13.  Требования  к  сметной  документации

13.1.  Сметную  документацию  разработать  в соответствии

сметодическими  указаниями  по  применению  нормативов  расхода

ресурсов  в натуральном  выражении  НРР  8.01.104-2017  (утверждены

приказом  Министерства  архитектуры  и  строительства  Республики

Беларусь  от 31.12.2016  Nq319)  и Инструкцией  о порядке  определения

сметной  стоимости  строительства  и составления  сметной  документации

на основании  нормативов  расхода  ресурсов  в натуральном  выражении,

утверждённой  постановлением  Министерства  архитектуры  и

строительства  Республики  Беларусь  от 18.11.2011  Hg51 (с изменениями  и

дополнениями).

13.2.  В сметах  предусмотреть  затраты  на:

1)  неразрушающий  контроль  сварных  соединений  в соответствии

стребованиями  ВСН  012,  СНиП  III-42-80  и ТРША  ПАО  «Газпром»  и

оцифровку  радиографических  снимков;

2)  отбраковку  демонтированной  трубы  для  дальнейшей  реализации

и применения  вне  объектов  ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»;

3)  выполнение  работ  по  нанесению  лакокрасочных  покрьпий

(комплекс  работ  в соответствии  с требованиями  СТО  9.1-035-2014);

4)  выполнение  гидравлических  испытаний  газопровода;

5)  осуществление  очистки  и осушки  ремонтируемого  газопровода

после  гидравлических  испытаний  до температуры  точки  росы  по влаге

минус  20 oС при  Р =  O,I  МПа  выходящего  продуваемого  воздуха  и

заполнение  азотом;

6)  выполнение  контроля  защитного  покрытия  подземных

газопроводов  в соответствии  с требованиями  п.6.2  СТБ  ГОСТ  Р 51164;

7)  комплексное  обследование  и диагностику  противокоррозионной

защиты  газопровода;

8)  оплату  за  землю,  отводимую  во  временное  пользование

(на  время  ремонта,  хранения  оборудования  и материалов);

9)  пуско-наладочные  работы  и комплексное  опробование,  в том

числе  систем  электроснабжения,  телемеханики,  связи,  ЭХЗ;

10) выполнение  врезок  в действующие  коммуникации;

1l)  геодезическое  позиционирование  согласно  Техническим

требованиям  по  геодезическому  позиционированию  объектов

магистральных  газопроводов  ОАО  «Белтрансгаз»,  утвержденным

04.06.2012,  в  процессе  строительства  (до  засыпки  траншеи)

с использованием  спутниковых  приемников  геодезического  класса
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в режиме  постобработки  или  реального  времени,  изготовление  материалов

фактического  положения  трубопроводов  (исполнительная  съемка).

Материалы  фактического  положения  передаются  ОАО  «Газпром  трансгаз

Беларусь»  в виде  альбома  цветных  топокарт  масштабом  1:10000

(поплощадным  объектам  1:500)  в бумажном  виде  и  на электронном

носителе,  а также  каталога  координат;

12) содержаниеГосстройнадзора;

13) выполнение  работ  по  демонтажу  участков  газопровода;

14) доставку  демонтированной  трубы  к  месту  складирования

(опредепет  проектная  организация  совместно  с филиалом)  и

непосредственно  складирование;

15)  компенсацию  сельскохозяйственных  потерь  при  проведении

строительно-монтажных  работ;

16)  технический  контроль  поставляемых  к  месту  производства

работ  трубы  и  запорной  арматуры  выполнить  силами  сторонней

(сюрвейерной)  организации;

17)  стравленный  из  газопровода  газ;

18)  вытеснение  газа  из газопровода;

19) утилизацию  балластирующих  устройств  и других  отходов;

20)  технический  надзор.

21) на  пусконаладочные  работы  для  ввода  объекта  в эксплуатацию.

13.3. В целях  полного  и  достоверного  формирования  стоимости

объекта  строительства  и отражения  в бухгалтерском  учете  при  разработке

проектно-сметной  документации  руководствоваться  требованиями

«Инструкции  о порядке  определения  стоимости  строительства

в бухгалтерском  учете»,  утвержденной  Постановлением  Министерства

архитектуры  и строительства  Республики  Беларусь  от  14.05.2007  М'9 10

с разбивкой  по  группам  и  видам  основных  средств  в соответствии

с Постановлением  Министерства  экономики  Республики  Беларусь

от3О.О9.2О11  Н9 161  «Об установлении  нормативных  сроков  службы

основных  средств  и  признании  утратившими  силу  некоторых

постановлений  Министерства  экономики  Республики  Беларусь».

14.  Требования  к  согласованиям

14.1.  Согласовать  с заказчиком:

основные  технические  (технологические)  решения;

программу  и календарный  план-график  изысканий;

отчет  по  изысканиям;

применяемые  материалы  и оборудование;

разделительную  ведомость  поставки  МТР  Заказчик-Подрядчик;
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сборник  заказных  спецификаций;

транспортные  схемы  доставки  МТР,  рабочих,  демонтируемых

материалов,  отходов  и пр.

14.2.  С собственниками,  землевладельцами,  землепользователями  и

арендаторами  согласовать  расчеты  возмещения  убытков,  в  том  числе

упущенной  выгоды  причиненные  собственникам,  землепользователям,

землевладельцам  и арендаторам  земельных  участков,  а также  стоимости

работ  по проведению  биологической  рекультивации  земель,  на период

капитального  ремонта  объекта;

14.3.  Получить  письменное  согласие  (соглашение  о  намерениях

заключить  договор  аренды)  собственников,  землевладельцев,

землепользователей  и арендаторов  земельных  участков  о предоставлении

земельного  участка  дп  капитального  ремонта  объекта;

14.4.  Проектные  решения,  в части  пересечений  или  параллельной

прокладки  проектируемого  объекта  с существующими  сооружениями

транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  согласовать  со  всеми

собственниками,  выдавшими  технические  условия  на  проектирование

данных  пересечений  и выполнения  работ  в охранной  зоне  существующего

сооружения;

14.5.  Проектные  решения  согласовать  с надзорными  и

контролирующими  органами  (по  необходимости),  выдающими

разрешения  на  осуществление  капитального  ремонта  в охранных  зонах.

Прглмечание:  в стоимость  договора  включены  и  не  подлежат

дополнительной  отате  затраты  подрядной  организации  необходимые

для получения  справок,  технических  условий  и других  сведений  требуемых

для  разработки  проекта  и  получения  положительных  согласований

проектных  реилении  от  всех  заинтересованных  организации.

15.  Требования  к  конкурсной  (закупочной)  документации

15.1.  В  составе  проектно-сметной  документации  разработать

технические  задания  на  закупку  МТР  (ТЗ)  в соответствии  с требованиями

ОАО  «Газпром  трансгаз  Беларусь»  от  14.01.2014  JSr9 74.3-УCOФ  и

приказов  ГТАО  «Газпром»  от  30.09.2013  Hg343  «O совершенствовании

порядка  закупок  материально-технических  ресурсов  и  услуг»,

отО9.О1.2О17  Hql  «О внесении  изменений  в приказ  ОАО  «Газпром»

от21.О6.2ОО2  г.  Нр  57  «Об  упорядочении  закупок  материально-

технических  ресурсов  для  дочерних  обществ  и  организаций

ОАО  «Газпром».  В состав  проектной  документации  включить  материалы,

обосновывающие  стоимость  МТР.  Принятые  материально-технические

ресурсы  (МТР)  должны  соответствовать  нормам  Республики  Беларусь,
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учитывать  требования  стандартов  ГТАО  «Газпром»  и  политику

ПАО  «Газпром»  в области  импортозамещения.  Предусмотреть

применение  МТР  на  объекте,  прошедших  процедуру  отраслевой

сертификации,  имеющие  сертификат  соответствия,  протоколы  испытаний,

подтверждающие  технические  характеристики  и  внесенных  в Единый

Реестр  материально-технических  ресурсов,  допущенных  к применению  на

объектах  Общества  и соответствующих  требования  ПАО  «Газпром».

Проектные  решения  должны  приниматься  с учётом  необходимости

импортозамещения.  При  выборе  оборудования  и  материалов

предпочтение  отдавать  изделиям  с наименьшим  количеством

комплектующих  иностранного  производства,  а также  производства

компаний  с привлечением  иностранного  капитала.  Спецификации

(комплектовочные  ведомости)  и  опросные  листы  должны  позволять

оценивать  основные  параметры  и комплектность  поставки  оборудования.

При  выборе  материалов  и оборудования  в части  средств  и систем

автоматизации  необходимо  руководствоваться  разделом  «Требования

к  автоматизации»  настоящих  технических  требований  и  требованиями

ГТАО  «Газпром»  в соответствии  с письмом  от 07.O9.2018Г.  Н9 08/40-2617

(приложение  3).

15.2.  Коммерческую  часть  конкурсной  документации  разработать

в объеме:

выписка  из  сводного  сметного  расчета  отражающая  стоимость

подрядных  работ  (без  суммирования  данных  ЛСР  и группировки  работ  и

затрат,  учтенных  ЛСР)  в уровне  цен  года  выполнения  капитального

ремонта;

расчет  цены  по  объекту;

расчет  цены  по  объекту  (с расшифровкой  элементов  затрат).

15.3.  Техническую  часть  конкурсной  документации  разработать

в объеме:

пояснительная  записка  с описанием  объекта  конкурса

с обоснованием  намечаемого  капитального  ремонта  объекта,  его  основных

технико-экономических  показателей  и характеристик;

инженерное  обеспечение  объекта;

основные  положения  по  организации  ремонта;

особые  технические  условия  на  объект;

сводная  детализированная  ведомость  объемов  работ,  составленная

на  основе  ЛСР,  состоящая  из разделов  в количестве,  равном  количеству

ЛСР.  Содержание  разделов  должно  соответствовать  объемам  и  видам

работ,  указанных  в ЛСР;

ведомость  потребности  в профессиональных  кадрах;
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ТТ  на  разработку  проектной  документации  по  объекту

«Капитальный  ремонт  магистрального  газопровода  «Торжок-Минск-Ивацевичи»  I  нитка  (км  4  76,39

-  км  529,  O)>»

ведомость  потребности  в машинах  и механизмах;

сроки  начала  и завершения  работ,  календарный  график;

требования  к сроку  и условиям  гарантийного  и послегарантийного

обслуживания;

требования  безопасности  и охраны  окружающей  природной  среды;

спецификация  оборудования  и материалов  поставки  Заказчика;

спецификация  оборудования  и материалов  поставки  Подрядчика;

разделительная  ведомость  оборудования  и  материалов  поставки

Подрядчика,  Заказчика  со  стоимостными  показатеэтями  и  ссылкой

на  соответствующие  локальные  сметные  расчеты,  согласованные

с Заказчиком;

транспортная  схема.

Приложения:

I.  ПисьмоПАО«Газпром»от18.12.2018НgО3/О8/2-12289на  G л.

2.  Информация  по  нарушениям  защитных  зон  МГ  на  1 л.

3. ПисьмоПАО«Газпром»отО7.О9.2018г.НgО8/4О-2617наХC  л.

Начальник  технического  отдела

Начальник  СОВОФ

П.Б.Баглай

Д.В.Марченко
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ТТ  на  разработку  проекпшой  докуменпюции  по  объекту

«Капиталъный  ремонт  магиспч»ального  газопровода  «Торжок-Минск-Ивацевичи»»  I  нитка  (км  476,39
-  км  529,  O)»

РАЗРАБОТЧИКИ

Главный  инженер  -  заместитель

начальника  филиала  «Крупское  УМГ» Сл оГ Yz It  '5  4 /LC/ Ci-
(д ,QyLG  e
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ТГ на разрабопп«)i п1»оекппоой доку.'*гентаг1ии 7ю объекп'r.)р

<Ц<иттю.iыrыii ремоопп.+оаггrспчюлыцо гачопровода «То)».'»кок-i14ииск-Иваг1евичго» I иитка  (ки 476.39
-к.:мг  529,0)»»

РАЗР  АБОТЧИКИ

Главный  инженер  - заместитель

начальника  филиала «Оршанское  УМГ»  7d.Л.Бopздoв
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ТТ на разработку  п1эоектной дощуменрпачии по объекпrу
««Капирпа-гiьный релюнтмигисрчсияьного  газопровода «Торэкок-Минск-Ивацевичи»»  I  нитка  (км 476,39

-к.'ъя  529,0)»»

РАЗРАБОТЧИКИ

Главный  инженер  -  заместитель

начальника  филиала  «Крупское  УМГ»

Заместитель  главного  инженера

по эксплуатации  объектов  линейной  части А.М.Я)усь

Начальник  УКЗ

Начальник  ПДС

Начальник  ПОА

Начальник  ПОМО

Начапьник  ОГЭ

Начальник  ПОС

Зам.  начальника  ОООСиЭС

Зам.  начальника  ТО

Зам.  начаэтьника  ООКРиД  ТСОиО

СОГ  ЛАСОВАНО

Заместитель  генерального

директора  по  ремонту  и

капитальному  строительству

М.М.Грищеня

. .2021

Заместитель  генерального

директора  по  корпоративной

защите

. .2021

Заместитель  генералъного

директора  по  производству

А.Н.Шабан

. .2021

В.Г.Глазкин

В.П.Алимов

И,С,Гедранович

Д.Н.Жук

С.В.Скрипко

И.В.Симаков

А.В.Волосатов

Д.И.Сипач

Ю.Э.БуриЙ

Заместитель  главного  июкенера

по  охране  труда,  промышленной  и

пожарной  безоласности

М.А.Бобко

. .2021
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Приложение  1

Руководителям  дочерних  обществ

(по  списку  рассылки)

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII
СД 1Д714566477
н= гэзiгяvг  12289

от 18 12 2Д18 оо оо

Уважаемые  коллеги!

В период  проведённого  совещания  по вопросу  повышения  надежности

технического  состояния  трубопроводной  арматурь'г  (далее  -  ТПА),

эксплуатируемой  на  объектах  транспортировки,  хранения  и  переработки

углеводородов  ПАО  «Газпром»,  проходившего  с 27 по 30 ноября  2018  года

в республике  Баппсортостан,  r. Уфа,  обсу»кдался  вопрос  по  окраске  ТПА.

Департамент  (В.А.  Михаленко)  проанализировал  предложения  дочерних

обществ  и, учитывая  требования  Титяовой  Книги  фирменного  стип  дочернего

общества  ПАО  «Газпром»  (постановление  Правления  от 30.08.2016  Н!! 33),

а таюке  с целью  установления  единых  подходов  к выбору  цветового  решения

при  окраске  арматуры  на объектах  транспортировки,  хранения  и переработки

углеводородов  ПАО  «Газпром»,  считает  необходимым  окрашивать  ТПА  без

учета  п. 8.2.1.8  СТО  Газпром  2-4.1-212-2008  «Общие  технические  требования

к  трубопроводной  арматуре,  поставляемой  на  объекты  ОАО  «Газпром»»,

климатических  зон  и исполнения  арматуpы,  а именно:

-  корпус  ТПА  надземного  исполжния  -  синиЙ  RAL  5015  ;

- колоннаТПАподземногоисполнения-синийRАL5О15;

- привод  ТГЩ  надземного  и подземного  исполнения  -  желтый  RAL  1021.

Приложение:  Требуемый  вариант  окраски  трубопроводной  арматуры  на  5 л.

Заместитель

начальника  Департамента

/

А.Н.  Бронников

с.в.  Тарасов
(700)  2-33-54

l
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Предлагаемь'яи  вариант  окраски  узла  подключения  к  газопроводу
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Предлагаемыи  вариант  окраски  трубопроводнои  арматуры  подземного  исполнения

И9

п/п
Объект  окраски

Название  по

каталогу
Цвет

1 Трубопровод RAL  1021  'Г Желтый

2 Привод  запорной  арматуры RAL  1021  ,I Желтый

3 Колонна  крана  подземного  исполнения RAL 5015 Ifflиятят Синий

4 Стойки  ограждения RAL5015 lПШ Синий

5 Металлические  секции  ограждений
км,  5015  IшФФФ Синий

RAL  7004 """"" "" I Серый



Предлагаемыи  вариант  окраски  трубопроводнои  арматуры  надземного  исполнения

, aщМ' ЬшK Мл&
- ё"Т'У

г J--- -F
А  Ф  г

t%jьt. ]

ж' ; - ' я

D  DDOD

Н9

п/п
Объект  окраски

Название  по

....ка'чщ9ру
Цвет

l- -Трубопро\од   -----' -RAL  1021 IТ Жеэ'ггый

2 П-ривод  запорной  арматуры RAL  1021 II Желтый

з Корпус  крана  надземного  исповения RAL  5015  i i Синий

4 Штурвал,  (рукоятка) RAL 3020 IШ.ПШЯ Красный

5 Флан-ец  - RAL 3020 IШ!i!АД Красный



Ведомость  нарушений  03, МР, С33 от объеггов  Mr  Крупское  УМГ
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согласовании

Приложение  3

Руководителям  организаций

(по  списку)

lflJllllfflllllMlllllllIllullil
ее terezasеseiз
м" my«e-zsiy
от ет, es.  2018 15 : ig

В целях  упорядочивания  работы  по согласованию  закупок  материально-

технических  ресурсов  (МТР)  в области  автоматизации,  обеспечения  соблюдения

порядка  согласования  основных  параметров  и комплекгности  поставки  МТР,

установленного  письмами  заместителя  Председателя  Правления  ПАО  «Газпрою>

В.А.  Маркелова  от 19 марта  2013  г. J'fg 03-595  и от 20 марта  2013  г. Н!!! 03-610,

Департаментом  ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  бЬТЛИ разработаны:

- Перечень  МТР,  коглекгность  которьгх  подпежит  согласованюо  с

Департаментом  ПАО  «Г  азпром»  (н.ю.  Борисенко)  (дапее-Перечень  МТР),

- Перечень  технической  документации,  предстанпяемой  в Департпмент

ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  дяя согласования  основньгх  параметров  и

комплектности  поставки  МТР  (дапее  -  Перечень  документации).

Направляем  Вам  данные  документы  для  руководства  в работе.  Обращаем

Ваше  внимание,  что  основные  параметры  и комплекгность  поставкн  МТР,

входящей  в  Перечень  МТР,  вобязательном  порядке  Д0Л)КНЬТ  бьпь

согласованы  с Департаментом  ПА0«Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  Щ

организации  проведения  закупок  по  выбору  поставщика  МТР.

Соотвегствующие  запросы  с приложением  обосновывающих  материапов

необходимо  направлять  в адрес  Департамента  ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)

официальными  письмами  с прнпожением  обосновывающих  материапов,

сформированных  в соответствии  с требованиями  Перечня  документации

Ранее доведенный  перечень  МТР и обосновывающей  документации  по

автоматизации  технологических  процессов  (исх.  от  25  июня  2013  г.

Н= 08/11-1220)  просим  считать  недействительным.

Приложение:  I. Перечень МТР, комплекгностъ  которьгх  подпежиг  согласованию

с Департаментом ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  -  на  6 л.

2. Перечень технической  документации,  лредставляемой  в

Департамент ПА0  «Газпром»  (н.ю. Борисенко)  мя

согласования основньгх парамечюв и комплектности  поставки
МТР -  на 3 л.

Начальник  Департамента
В.А.  Мысков

(812i  609-46-17
l

!II



к  письм,  от  07.09.20lп8УSГиgл0о8ж/4e0fflи26elx7
Перечень МТР, комплекгность  К0Т0РЬТХ  подлежит  согласованию

с Департаментом  ПА0  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)

l.  Средства  и системыl

Н9

п/п Наименование  средств  и систем

1.1 Системы  оперативно-диспетчерского  управления  (СОДУ)  всех типов,  включая  СОДУ  филиапов  и  дочерних
обществ  ПАО  «Газпром»  (возможные  проектные  названия  -  автоматизированные  системы  управления
технологическими  процессами  магистральных  газопроводов  -  АСУ  ТП  МГ,  АСУ  ТП  газотранспортньгх
предприятий  -  АСУ  TII  ГТГТ, АСУ  ТП  газодобывающих  предприятий  -  АСУ  TTI ГЩТ,  системы  диспетчерского
контроля  и управления  -  СДКУ,  системы  поцержки  принятия  диспетчерских  решений  -  СШТДР,  информационно-
управляющие  системы  диспетчерского  управления  (ИУС  ДУ)  и т.п.)

1.2 АСУ  ТП технологическп  объектов  (компрессорных  цехов  -  КЦ,  компрессорных  станций  -  КС,  дожимньтх
компрессорньгх  станций  -  ДКС,  станций  охлаждения  газа  -  СОГ,  установок  комплексной  подготовки  газа  -  УКШ",
установок  предварительной  подготовки  газа  -  УПШ',  подземного  хранения  газа  -  ПХГ,  установок  подготовки  газа
к  транспорту  -  УIШТ,  газораспределительных  пунктов  -  ГРП,  газосборньгх  пунктов  -  ГСП,  установок  переработки
углеводородного  сырья  и получения  сжиженного  природного  газа  -  СТШ,  электростанций  собственнь:гх  нужд  -
ЭСН,  морских  буровых  и добычньгх  платформ  -  МБП  и MЩI,  подводньгх  добычньгх  комплексов  -  ПДК,  морских
технологическп  комплексов  -  МТК  и т.д.)

1.3 Системы  телемеханики  кустов  газовьгх  скважин  и газосборньгх  сетей  (СТМ  КГС  и ГСС),  включая  контролируемые
пункты  (КП)  и пункты  управления  (IffV)

1.4 Системы  линейной  телемеханики  (СЛТМ)  магистральнь'гх  газопроводов,  газопроводов-отводов,  продуктопроводов
(включая  КП  и ПУ),  системы  обнаружения  утечек  (СОУ),  системы  контроля  переходов  продуктопроводов  при
пересечении  с железными  дорогами,  автодорогами  и другими  инженерными  коммуникациями.

1.5 Автоматизированнь'те  системы  упправления  энергоснабжением  (АСУ  Э)
1.6 Автоматизированные  информационно-измерительные  системы  коммерческого  учета  электроэнергии  (АИИС  КУЭ,

' См. примечани4 пунпы  I, 3-8



Н9

п/п Наименование  средств  и систем

возможное  проектное  название  -  автоматизированные  системы  коммерческого  yqera  электроэнергии  АСКУЭ)
1.7 Автоматические  системы  пожарной  сигнализщии,  контроля  загазованности  и пожаротушения  (АСПС,  КЗ  и ПТ)
1.8 Автоматизированные  системы  мониторинга  всех  типов,  включая  системы  мониторинга  линейньтх

производственньтх  объектов,  насосно-компрессорного  и другого  оборудования,  мониторинга  геолого-технических
и экологических  параметров  объектов.

1.8 Системы  автоматического  управления  (САУ)  основным  и вспомогательным  технологическим  оборудованием,
агрегатами,  установками  (газоперекачивающими  агрегатами  -  ГГТА,  модульными  (мобильными)  компрессорными
установками  -  МКУ,  турбодетандерными  агрегатами  -  ТДА,  дожимными  компрессорными  установками  -  ДКУ,
энергоблоками  ЭСН,  установками  подготовки  топливного  и импульсного  газа  -  'Л'ТТИГ,  аппаратами  воздушного
охлаждения  -  АВО,  газораспределительными  станциями  -  ГРС,  газоизмерительными  станциями  -  ГИС, узлами
редуцирования  газа  -  УРГ,  котельными,  канализационно-насосными  станциями  -  КНС,  комплексами  очистньгх
сооружений  -  КОС,  водоочистными  сооружениями  -  ВОС  , установками  компримирования  газа,  заправки  газом  и
нефтепродуктами  и т.д.)

1.9 Системы  пожарной  автоматики  и  контроп  загазованности  (CIIA  и  КЗ)  основного  и  вспомогательного
технологического  оборудования,  агрегатов,  установок,  производственных  объектов

1.10 Системы  автоматизации  инженерных  систем  (САИС)  производственных  и инфраструктурнь'гх  объектов
l.Il Средства  автоматизации,  предназначенные  для  контрош,  сигнализации,  регистрации  и управления  параметрами

. работы  технологического  оборудования  (включая  контрольно-измерительные  приборы  -  КИП,  блоки управления
исполнительными  механизмами  -  БУ  ИМ)2

2 См.  примечания,  пункт  1, 2.



2. Технологическое  оборудование,  агрегаты,  7eТaHOBКИ,  П0СТаолгяцlЯТ  1ГЪ РQMnЛeKTHO  С0 СpeДСТВДМН  и системамиавтоматизацииз

JY!!

п/п Наименование  оборудования

2.1 Блочно-модульные  обвязки  скважин  и КГС  (вютючая  модульные  обвязки  скважин  -  МОС,  модули  технических
средств  скважинной  обвязки  -  МТССО,  технологические  энергонезависимые  комплексы  -  ТЭК  и т.д.)

2.2 Модульные  (мобильные)  компрессорные  установки  (МКУ)
2.3 МорЬкие  буровые  и добычные-платформы  (МБП  и MЩI)
2.4 Подводные  'добычные  комплексы  (ПДК),  морские  технологические  комплексы  (МТК)
2.5 Нефтехимическая  аппаратура  и ее блоки  для  технологических  объектов,  поставляемые  комплектно  со средствами  и

системами  автоматизации  (включая  сепарационное  и  пробкоулавливающее  оборудование,  фильтрационное
оборудование,  колонное  оборудование  -  абсорберы,  адсорберы  колонны  регенерации  и т.д.)

2.6 Оборудование  огневого  нагрева  и  его  блоки  дп  технологических  объектов,  поставляемые  комплектно  сосредствами  и  системами  автоматизации  (включая  подогреватели  газа  автоматические,  печи  вертикапьные
цилиндрические  трубчатъте,  блоки  и комплексы  огневой  регенерации  и т.д.)

2.7 Компрессорные  цеха  комплектной  поставки  для  строительства  ДКС,  КЦ  линейнь:гх  КС,  ПХГ
2.8 Станции  охлаждения  газа  (СОГ)

2.9 Установки  подготовки  газа  к  транспорту  (УШ'Т)
2.10 Газоперекачивающие  агрегаты  для- строительства  ДКС,  КЦ  линейных  КС,  ПХГ,  а также реконструкции

существующп  КЦ,  КС
2.11 Турбодетандерные  агрегаты  (ТДА)
2.12 Аппараты  воздушного  охлаждения  (АВО)
2.13 Установки  (блоки)  подготовки  топливного,  пускового,  импульсного  газа (БТ.Ш',  УГТТШ')
2.14 Установки  осугпки  газа  и воздуха  (включая  установки  лодготовки  импульсного  газа -  УПЯГ  и т.п.)
2.15 Компрессорные  воздушные,  азотные,  кислородные,  дожимные  компрессорные,  холодильные  установки
2.16 Газорaаспределительное  и  редуцирующее  оборудование  и его  блоки  (включая  автоматические

газораспределительные  станции  -  АГРС,  газораспределительные  станции  -  ГРС, узлы редуцирования  газа - УРГ,

3 См.  примечання.
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п/п Наименование  оборудования

редуцирующие  пункты,  автоматизированные  газонаполнительные  компрессорные  станции  - АГНКС,  блоки
компримирования  природного  газа  -  БКПГ,  передвижные  автогазозаправщики  (ГIАГЗ),  мобильные  блоки
компримирования  природного  газа  -  БКПГ  и т.п.)

2.17 Газоизмерительные  станции  (ГИС),  блочно-модульные  узлы  измерения  количества  и  качества  углеводородов,4пункты  замера  расхода  газа  (ПЗРГ)

2.18 Установки  переработки  углеводородного  сырья  и производства  СГГ  (включая  установки  сероочистки,  сепарации,
осугпки,  стабилизации,  регенерщии  амина/метанола/гликоля,  удаления  ртути,  изомеризации,  каталитического
риформинга,  крекинга,  депарафинизации,  гидроочистки,  газофракционирования,  дегазации,  производства  серы,
сжижения  природного  газа,  отгрузки,  хранения  и т.д.)

2.19 Установки  и терминалы  регазификации  СПГ

2.20 Резервуары  и резервуарные  парки  дп  технологическп  объектов,  поставляемые  комплектно  со  средствами  и
системами  автоматизациИ

2.21 Автомобильные  заправочные  станции  жидкими  горюче-смазочными  материалами  (АЗС,  включая  передвижные)
2.22 Элепростанции  собственньгх  нужд  (ЭСН)  и  энергоблоки  комплекгной  поставки  (включая  газотурбинные

электростанции  -  ГТЭС,  газопоршневые  элепростанции-ГПЭС,  аварийные  дизельные  электростанции  -АДЭС  и т.д.)
2.23 Элекгр- ические  подстанцп  (ПС-)  и распределительные  устройства  (влючая  открытые  распре-делительные  устройства  -

ОРУ,  комплепные  распределительные  устройства-КРУ,  закрыть:ге  распределительные  устройства  -ЗРУ)
2.24 Комплектные  трансфор'маторные  подсiанции  (KmI)  -
2.25 Установки  системы  водоснабжения  (вютючая  насосные  станции  водозаборных  сооружений,  насосные  станции

противопожарного  водоснабжения,  насосные  станции  хозяйственно-питьевого  водоснабжения,  водоочистные
сооружения  -  ВОС  и т.д.)

2.26 Установки  системы  водоотведения  (включая  канализационные  насосные  станции  -  КНС,  насосные  станции  очищенньгх
стоков,  насосные  станции  по  закачке  стоков  в 'пшаст,  канализационные  очистные  сооружения  -КОС  и т.д.)

2.27 Котельные  установки

2.28 Тепловые  пункты

2.29 Установки  и комплексы  термического  обезвреживания  отходов

4 В части  применяемьгх  САУ  и СПАиКЗ



Прггмечания:

I. Спецификации  на  средства  и  системы  автоматизации  должны  быть

выполнены  в соответствии  с ГОСТ  21.110  (см.  приложение  2).

На  серийные  системы  автоматизации  (САУ  ГПА,  СПА  и КЗ  ГПА,  АСУ  ТП

КЦ  и т.д.),  прошедшие  испытания  в соответствии  с Регламентом  проведения

испытаний  0ПЬIТНЬIХ  образцов  систем  автоматизации  на  объектах

ПАО  «Газпром»  (далее  - Регламент)  и  изготавливаемые  в соответствии  с

согласованными  Департаментом  ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  и

утвержденными  техническими  условиями  (ТУ),  допускается  оформлять

опросные  листы  по  формату,  предусмотренному  ТУ.

2. При  наличии  в комплектности  поставки  технологического  оборудования

контрольно-измерительньгх  приборов  (КИП)  и/или  блоков  управления

исполнительными  механизмами  (БУ  ИМ)  по  указанному  оборудованию

допускается  оформление  «Перечня  применяемьгх  КШI  и  БУ  ИМ»

(см.  приложение  2).

3. Системы  мониторинга  инженерньгх  систем  (СМИС)  должны  быть

реализованы  средствами  АСУ  ТП,  АСПС,  КЗ  и  ПТ  и  СОДУ.  Поставка

выделенньтх  СМИС  допускается  только  в случае  наличия  согласования

указанной  системы  Департаментом  ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  в составе

проектной  документации  в установленном  порядке.

4. Системы  промыптленного  видеонаблюдения  (телевидения),  не

относящиеся  к КИТСО,  применяются  только  при  наличии  обоснований  и

должны  быть  реализованы:

- средствами  или  подсистемой  в составе  АСУ  ТП  (САУ)  -  при

необходимости  реализации  функций  видеоконтроля  и  видеомониторинга

состояния  технологического  оборудования,  а также  в случап,  когда

видеоинформация  используется  для  управления  технологическим  процессом;

- средствами  или  подсистемой  в составе  АСПС,  КЗ  и ПТ  (СПА  и КЗ)  -

при  необходимости  реализации  видеоконтроля  пожарной  безопасности,  раннего

предупреждения  возникновения  пожара  и  видеофиксации  пожароопасных

событий.

Поставка  не относящихся  к КИТСО  выделенньгх  систем  промышленного

видеонаблюдения  (телевидения)  без согласования  Департамента  ПАО  «Газпром»

(н.ю.  Борисенко)  не допускается.

5. Системы  мониторинга,  диагностики  и контроп  оборудования  (СДКО),

автоматизированные  системы  диагностики  оборудования  (АСДО),  системы

мониторинга  состояния  основного  и  вспомогательного  оборудования

(МСО  и ВО)  должны  быть  реализованы  средствами  или  подсистемой  в составе

САУ,  АСУ  ТП. Поставка  выделенньгх  систем  СДКО,  АСДО,  МСОиВО  -

не допускается.
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6. Системы  производственно-экологического  мониторинга  (ПЭМ)  при

необходимости  автоматизации  сбора  информации  реализуются  средствами

АСУ  ТП,  ИУС  П. Поставка  выделенных  автоматизированных  систем  ПЭМ  -

допускается  только  в  случае  наличия  согласования  Департаментом

ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко).

7. Поставка  выделеннь:гх  систем  мониторинга  протяженных  объектов

(СМПО)  линейной  части  магистральньгх  газопроводов  не  допускается.  Контроль

загазованности  на  переходах  МГ  через  ЖД  и автодороги  реализуется  средствами

СЛТМ.  Для  подтверждения  наличия  поручения  о поставке  СМПО  по  отдельным

qеобходимо  обратиться  в  Департамент  IГТАО  «Газпром»  (н.ю.проектам  }

Борисенко).

Поставка  выделенных  систем  дистанционного  коррозионного  мониторинга

(СКМ)  не допускается.  Функции  указанных  систем  должны  быть  реализованы

программно-техническими  средствами  СТМ,  СЛТМ  -  для  линейньтх  объектов,

АСУ  ТП  (САУ)  -  для  площадньгх  технологических  объектов.
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Приложение  2

к письму  от 07.09.2018  Ng 08/40-2617

Перечень  технической  документации,

представляемой  в Департамент  ПАО  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)

для  сог  ласования  основных  параметров

и комплекгности  поставки  МТР

I.  Средства  и системы  автоматизации

l.1.Спецификации  средств  и систем  автоматизации  (оборудования,  изделий

и материапов),  выполненные  в соответствии  с ГОСТ  21.110, разработанные

(согласованные)  генеральным  проектировщиком,  согласованные  заказчиком

(агентом),  :эксплуатирующей  организацией  и имеющие  согласующие  поддиси

полномочных  представителей  указанньгх  организаций.

Спецификации  на системы  автоматизации  должны  содержать  информацию

о типах  и количестве  комплектующих,  входящих  в состав  шкафов  управления,

устройств  сопряжения  с объектом  (УСО),  серверньгх  и  коммуникационньгх

шкафов,  автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ)  вплоть  до сменного

Гопсооrп/чодулл.

Опросные  листы  дпя  серийно  выпускаемых  систем  автоматизщии  по

фОpМaту,  предусмотренному  согласованными  в установленном  порядке

Департаментом  ПА0  «Газпром»  (н.ю.  Борисенко)  и  утвержденными

техническими  условиями  (ТУ),  с согласующими  подписями  полномочных

представителей  проекгной  и эксплуатирующей  организации,  заказчика  (агента).

l.2.Texничecкoe  задание  (Т3)  на  создание  системы  автоматизации,

согласованное  генерапьным  проектировщиком,  разработчиком,  эксплуатирующей

организацией,  заказчиком  (агентом)  и Департаментом  ПАО  «Газпром»

(н.ю.  Борисенко).  Для серийно  выпускаемьгх  систем автоматизации  - ТУ, в

установленном  порядке  согласованные  с Департаментом  ГТАО  «Газпром»

(н.ю.  Борисенко)  и утвержденные  разработчиком  систем.

1.3. Структурная  схема  комплекса  технических  средств  из  состава

согласованной  Департаментом  ПАО  «Газпром»  (н.ю. Борисенко)  проектной

документации  по  объекту,  разработанная  (согласованная)  генерапьным

проектировщиком,  согласованная  изготовителем,  эксплуатирующей

организацией,  заказчиком  (агентом).

1.4. Заключение  заказчика  (агента)  о соответствии  представленной

документации  и основньгх  параметров  закупаемьгх  МТР  проектным  решениям,

объемам  работ  и об отсугствии  избыточности  комплектности  поставки  МТР.
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2. Технологическое  оборудование,  агрегаты,  установки,  поставляемые

комплектно  со средствами  и системами  автоматизациит

2.1. Технические  условия,  технические  требования  (задание  на

изготовление)  на  технологическое  оборудование,  агрегаты,  установки,

поставляемые  комплектно  со  средствами  и  системами  автоматизации,

согласованные  ПАО  «Газпром»  в установленном  порядке.

2.2. Опросные  листы  на изготовление,  карты  заказа  на технологическое

оборудование,  агрегаты,  установки,  поставляемые  комплектно  со средствами  и

системами  автоматизации,  разработанные  (согласованные)  генеральным

проепировщиком,  согласованные  заказчиком  (агентом),  эксплуатирующей

организацией  и имеющие  согласующие  подписи  поиомочньгх  представителей

указанньгх  организаций.

2.3. Спецификации  средств  и систем  автоматизации  (оборудования,  изделий

и  материалов),  выполненные  в соответствии  с ГОСТ  21.110,  разработанные

(согласованные)  заводом-изготовителем  технологического  оборудования,

согласованные  генерапьным  проекгировщиком,  заказчиком  (агентом),

эксплуатирующеЙ  организациеЙ  и имеющие  согласующие  подписи  полномочньгх

представителей  указанньтх  организаций.

Спецификации  на  системы  автоматизации  должны  содержать  информацию

о типах  и количестве  комплектующих,  входящих  в состав  шкафов  управления,

устройств  сопряжения  с объектом  (УСО),  серверных  и  коммуникационньгх

шкафов,  автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ)  вплоть  до  сменного

бЛ01;Щ/ЛЕОдJТбЧ
Опросные  листы  дпя  серийно  выпускаемьгх  систем  автоматизации  по

формату,  предусмотренному  согласованными  в  установленном  порядке

Департаментом  ПАО  «Газпром»  (н.ю. Борисенко)  и  утвержденными  ТУ,  с

согласующими  подписями  полномочньгх  представителей  проектной  и

эксплуатирующей  организации,  заказчика  (агента).

2.4. Перечень  применяемых  контрольно-измерительных  приборов  (КЮТ)

и блоков  управления  исполнительными  механизмами  (БУ  ИМ),  разработанный

заводом-изготовителем  технологического  оборудования,  согласованный

генеральным  проектировщиком,  заказчиком  (агентом),  эксплуатирующей

организщией,  имеющий  согласующие  подписи  полномочньгх  представителей

указанньгх  организаций,  содержащий:

- позиционные  обозначения  оборудования  и изделий,  предусмотренные

рабочими  чертежами  основного  комплекта,

Для технологического  оборудования,  агрегатов,  установок,  поставиемых  комплектно  со  средствами  и

системами  автоматизации  техническая  документация  с указанием  основных  параметров  и комплектности

поставки  материально-технических  ресурсов  доэтжна  бьпгь  согласована  Департаменaгом  ПАО  <(Г азпром»

(н.ю.  Борисенко)  до заключения  договора  (дополнительного  соглашения  к  договору),  предусматривающего

поставку  указанного  технологимеского  оборудования.
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наименование,  тип,  марку  КИП,  БУ  ИМ,  технические  характеристики  в

:твии  с требованиями  стандартов,  технических  условий,  другой

жой  документации,  иные  необходимые  сведения  об  указанном

соответс

техничег

оборудовании,

- обозначение  стандарта,  технических  условий  или  иного  документа,  в

соответствии  с которым  осуществпется  изготовление  КИП,  БУ  ИМ,

обозначение  опросного  листа  (если  порядок  заказа  предусматривает  составление

опросньгх  листов),

-  наименование  завода-изготовителя  или  поставщика  оборудования  с

указанием  страны  изготовления,

- обозначение  единицы  измерения  (штук,  комплектов),

- количество  оборудования  и изделий.

2.5. Технические  условия,  технические  требования  на  серийно

выпускаемые,  либо  ТЗ на  создаваемые  САУ  (АСУ  ТП),  поставляемые  в составе

комплектного  технологического  оборудования.

2.6. Техническую  часть  документации  о закупке,  согласованную

генерапьным  проектировщиком,  эксплуатирующей  организацией,  заказчиком

(агентом)  и  Департаментом  ПАО  «Газпром»  (Н.Ю.Борисенко)  для

технологического  оборудования,  агрегатов,  установок,  поставляемых

комплектно  со средствами  и системами  автоматизации  и закупаемых  на этапе

проектно-изыскательских  работ.

2.7. Заключение  заказчика  (агента)  о соответствии  представленной

документации  и основньгх  параметров  закупаемьгх  МТР  проектным  решениям,

объемам  работ  и об отсугствии  избыточности  комплектности  поставки  МТР.
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