Приложение №2
к Документации о маркетинговых исследованиях 22_ГТБеларусь-2.1-1210/36-0001 (№1000972989) (номер закупки в Плане Группы Газпром 22/2.1/0013697/ГТБ)                                                                                                      

                                                                                                       
  УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                          Главный инженер –                      заместитель начальника 

филиала «Мозырское ПХГ»
___________ Ю.П.Ананич

                                                                                 ______.______2022   
Техническое задание

на закупку  Услуг по фоновому замеру отметок реперов, геодезическим измерениям для нужд филиала "Мозырское ПХГ" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
1. Объем закупаемых работ, услуг:
1.1 Замер отметок реперов (нивелирование) на ПХГ:

1-й этап:
	№№

п-п
	Виды работ
	Количество
	Ед. изм.

	1.
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек категория I (II кл.)
	114
	ст.

	2.
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек категория I (IV кл.)
	127
	ст.

	3.
	Нивелирование II кл.
	полевые работы
	114
	шт.

	
	
	камеральные работы
	114
	шт.

	4.
	Нивелирование IV кл.
	полевые работы
	127
	шт.

	
	
	камеральные работы
	127
	шт.


2-й этап:
	№№

п-п
	Виды работ
	Количество
	Ед. изм.

	1.
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек категория I (II кл.)
	114
	ст.

	2.
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек категория I (IV кл.)
	127
	ст.

	3.
	Нивелирование II кл.
	полевые работы
	114
	шт.

	
	
	камеральные работы
	114
	шт.

	4.
	Нивелирование IV кл.
	полевые работы
	127
	шт.

	
	
	камеральные работы
	127
	шт.


1.2 Геодезические измерения деформаций зданий и сооружений:

1-й этап:
	№№

п-п
	Виды работ
	Количество
	Ед. изм.

	1.
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек категория I (II кл.)
	343
	ст.

	2.
	Нивелирование II кл.
	полевые работы
	343
	шт.

	
	
	камеральные работы
	343
	шт.


2-й этап:
	№№

п-п
	Виды работ
	Количество
	Ед. изм.

	1.
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек категория I (II кл.)
	343
	ст.

	2.
	Нивелирование II кл.
	полевые работы
	343
	шт.

	
	
	камеральные работы
	343
	шт.


1.3 Восстановление и закладка грунтовых реперов:
	№№

п-п
	Виды работ
	Количество
	Ед. изм.

	1.
	Изготовление и установка грунтовых реперов 

категория II
	26
	шт.

	2.
	Установка опознавательного бетонного столба  

категория II
	26
	шт.


2. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ, услуг: 2.1 Замер отметок реперов (нивелирование) на ПХГ 2 раза в год с момента заключения договора:
1-й этап: II кв. 2022г.;

2-й этап: IV кв. 2022г.

2.2 Геодезические измерения деформаций зданий и сооружений:

1-й этап: II кв. 2022г.;

2-й этап: IV кв. 2022г.
2.3 Восстановление и закладка грунтовых реперов:

II кв. 2022г.
3. Описание потребительских, технических и экономических характеристик работ и услуг: 
3.1 Фоновый замер отметок реперов (нивелирование) на ПХГ: Согласно ТКП 127-2008 п.7.6.3 «Фоновый замер отметок реперов должен быть проведен нивелированием до начала строительства резервуаров. В дальнейшем, нивелирование должно выполняться 1 раз в год - на этапе строительства резервуаров и 2 раза в год - на этапе эксплуатации ПХГ при максимальном и минимальном давлениях в подземных резервуарах». Требуется проведение замеров отметок реперов два раза в год. 
3.2 Геодезические измерения деформаций земной поверхности, зданий и сооружений: Согласно CТО Газпром 2.3.1-486-2010 п. 5.2.17 «Периодичность наблюдений устанавливается в зависимости от ожидаемых величин деформаций земной поверхности и степени их приближения к предельным и допустимым для подрабатываемых сооружений и объектов и должна составлять не реже двух раз в год с возможной корректировкой частоты наблюдений в зависимости от абсолютных величин деформаций и скорости деформационных процессов» 
3.3    Восстановление и закладка грунтовых реперов:

· Тип центра 149 (приложение 1)
· Глубина закладки – не менее 1,7м

· Диаметр – не менее 0,35м

· Материал – асбестоцементная труба (опознавательный знак), металлическая труба
4. Перечень документов, которые в соответствии с законодательством обязан иметь подрядчик, исполнитель (необходимые лицензии, сертификаты и пр. документы):
- сведения о персонале, имеющимся в организации, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ по предмету переговоров;

- сведения о наличии специалистов, аттестованных специализированными организациями МАиС Республики Беларусь (копии аттестатов);
- удостоверение персонала на право выполнения газоопасных работ

- копии сертификатов специалистов, их стаж и опыт работы - документы, подтверждающие право на осуществление строительной деятельности (копия сертификата соответствия на строительные работы);

- копию свидетельства о технической компетентности, подтверждающего наличие системы производственного контроля;

- копию сертификата соответствия о подтверждении наличия системы управления охраной труда в соответствии с СТБ 18001-2009;

- копию сертификата соответствия о подтверждении наличия системы менеджмента качества в соответствии с СТБ 9001-2009. 
- документы, подтверждающие опыт выполнения работ (список договоров, заключенных за последние 3 года с указанием контрагентов), относящихся к предмету заказа.

С целью допуска на объекты ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» исполнитель обязан предоставить гарантийное письмо о готовности выполнения требований СТП СФШИ 01.29-2017 «Порядок допуска к производству работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
5. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции в рамках выполнения работ и услуг (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применении и др.): По каждой из работ по окончанию необходимо составить отдельный отчет содержащий:

- пояснительную записку;

- схемы нивелирования II и IV класса;
- схема закладки грунтовых реперов на «Мозырском ПХГ»
- характеристики нивелирных ходов II и IV класса;

- ведомости нивелирных ходов II и IV класса;
- ведомость деформаций реперов на «Мозырском ПХГ»
- ведомость деформаций земной поверхности зданий, сооружений на «Мозырском ПХГ»

- заключение по результатам геодезических наблюдений.
Срок выдачи отчетных материалов по всем выполненным работам: 15 дней со дня окончания работ.
Требования по гарантии: Подрядчик гарантирует достижение необходимых требований, указанных в технических нормативных правовых актах Республики Беларусь. 
Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции:

40965,78 бел. руб. без НДС (49158,94 бел. руб. с НДС-20% или 1467119,07  росс. руб. с НДС-20%)

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Начальник ГС                                                                              
филиала «Мозырское ПХГ»                                                     В.Ю. Жуков
Приложение 1
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