

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания комиссии**  
**по подведению итогов маркетинговых исследований**  
**(№ 23\_ГТБеларусь-4.5-1201/МИ-0014 (№ 1001315985))**  
**(номер закупки в Плане Группы Газпром 23/4.5/0118687/ГТБ)**  
**на поставку архивной металлической мебели для нужд**  
**ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2024 году**

г.Минск,

ул. Некрасова, 9, кабинет 509

20 февраля 2024г 15.00

Закупочная комиссия ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», созданная распоряжением от 16.01.2024 № 11 «О подведении итогов маркетинговых исследований» в составе:

провела подведение итогов процедуры маркетинговых исследований на поставку архивной металлической мебели для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2024 году.

Заказчик: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Организатор: филиал «Оршанское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Способ закупки: открытые маркетинговые исследования.

Предмет закупки представлен одним неделимым лотом.

Извещение о проведении маркетинговых исследований и Документация маркетинговых исследований опубликованы:

09.01.2024 на официальном сайте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», <http://www.gtb.by> под номером 2024-0002,

09.01.2024 на сайте РУП «Национального центр маркетинга и конъюнктуры цен» <https://icetrade.by> под номером 2024-1115290.

Место, дата и время подведения итогов процедуры вскрытия заявок участников маркетинговых исследований на поставку архивной металлической мебели для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2024 году.

Могилевская область, г. Орша, промплощадка КС «Орша» кабинет начальника ОКЗ, 17.01.2024 14-10

Наименование участников, представивших заявки на участие в маркетинговых исследованиях в соответствии с таблицей №1:

таблица №1

Идентификационный номер участника	Решение комиссии о допуске участника
№1 –	Допущен
№2 –	Допущен
№3 –	Допущен

Место, дата и время подведения итогов маркетинговых исследований:  
г. Минск, ул. Некрасова,9, кабинет 509, 20.02.2024 в 15.00.

Комиссия по подведению итогов маркетинговых исследований на поставку архивной металлической мебели для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2024 году рассмотрела заявки участников закупки, экспертное заключение, обсудила доведенные решения бюджетного комитета Общества и направленные в его исполнения письма подразделений – центров финансовой ответственности, и приняла решение:

в связи с сокращением объемов финансирования по объекту «Строительство административно-бытового корпуса КС «Орша» (письмо от 19.01.2024 № 433/74 «О закупке оборудования», руководствуясь пунктом 1.4.1. Документации о маркетинговых исследованиях – прекратить дальнейшее проведение процедуры маркетинговых исследований. Процедуру закупки признать несостоявшейся.

Решение принято единогласно.