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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на про-

ектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строитель-

ные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Рес-

публики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с со-

блюдением технических условий. 
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1 СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
 
№ 

п/п 
 Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 5 
 Проектная документация 

1 Том 1 5.1-21.194-ОПЗ Пояснительная записка  

Генеральный план 
2 Том 2 5.1-21.194-ГП  Генеральный план КТ 

Архитектурно-строительные решения  
3 Том 3 5.1-21.195-АС  Демонтаж   

Сети электроснабжения 
4 Том 4 5.1-21.194-ЭК Линии электропередач кабель-

ные 
КТ 

Автоматизация 
5 Том 5 

Книга 1 
5.1-21.194-0-А Сети автоматизации КТ 

6 Том 5 
Книга 2 

5.1-21.194-АОВ Автоматизация отопления и 

вентиляции 
 

Видеонаблюдение 
7 Том 6 5.1-21.194-0-СОТ Внутриплощадочные сети си-

стемы охранного телевидения 
КТ 

Отопление и вентиляция 
8 Том 7 5.1-21.194-ОВ Отопление и вентиляция  

 
9 Том 8 5.1-21.194-ПОС Организация строительства КТ 
10 Том 9 

Книга 1 
5.1-21.194-ООС Охрана окружающей среды  

11 Том 9 
Книга 2 

5.1-21.194-ЭПП Экологический паспорт проекта  

12 Том 10 
Книга 1 

5.1-21.194-ССР Сводный сметный расчет стои-

мости строительства 
 

13 Том 10 
Книга 2 

5.1-21.194-ОЛС Объектные и локальные сметы  

14 Том 11 5.1-21.194-ИТ Технический отчет об инже-

нерно-геодезических изыскани-

ях 

КТ 

15 Том 12 
Книга 1 

098а/03-21-Обследование Заключение о техническом со-

стоянии здания (цех №1) 
УП «ЦНТУС» 

16 Том 12 
Книга 2 

098б/03-21-Обследование Заключение о техническом со-

стоянии здания (цех №2) 
УП «ЦНТУС» 
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2 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
2.1 Основания для разработки проектно-сметной документации 
 
Настоящий проект разработан на основании: 
- задания на проектирование от 13.11.2020г. филиала «Кобринское УМГ» 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 
- выписки из решения о размещении проведения проектно-

изыскательских работ и строительство объекта Кобринского РИК №1014 от 

18.05.2020г. 
- технические условия на перенос камер видеонаблюдения от 17.03.2021г. 

филиала «Кобринское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 
- технические условия на демонтаж филиала «Кобринское УМГ» ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь» от 16.03.2021г. 
- технические условия №1/13 на присоединение электроустановок потре-

бителя к электрической сети. 
 
2.2 Краткое описание и характеристики объекта строительства 
 
Проектом предусмотрен демонтаж здания компрессорного цеха №1 КС 

«Кобрин» по адресу Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 
6-ой км. 

Площадь участка в границах работ – 0,2689 га. 
Объем сносимых зданий – 17852 м3. 
 
2.3 Основные проектный решения 
 
Настоящим проектом предусматривается: 
- инженерно-геодезические изыскания; 
- снос здания компрессорного цеха №1. 
- устройство системы вентиляции для подпора воздуха в помещение пе-

ред аккумуляторной (тамбур-шлюз) в здании компрессорного цеха №1 КС «Ко-

брин». 
- демонтаж/монтаж существующих камер системы видеонаблюдения 

(4 шт.), ИК-прожекторов (4 шт.) попадающих пятно застройки (демонтаж здания 

КЦ №1). 
После производства работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории после сноса здания: устройство газона обыкновенного. 
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3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

3.1 Местоположение и природные условия 

Объект «Демонтаж здания компрессорного цеха №1 КС «Кобрин» по ад-
ресу Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км» раз-
работан на основании задания на проектирование и заданий смежных отделов. 

Инженерно-геодезическая съемка участка выполнена ООО"Инженерные 
 изыскания" в 2020 г. Съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением горизон-
талей 0,5 м. Система координат 1963г., система высот - Балтийская.  

Здание компрессорного цеха №1 КС «Кобрин» расположено по адресу 
Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, трасса М-12, 6-ой км, к 
западу от объекта находится деревня Петьки. 

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблю-
дается. Рельеф местности спокойный. 

3.2 Архитектурно-планировочные решения. 

Проектом предусмотрен снос здания компрессорного цеха №1. 
Раздел генеральный план разработан в соответствии с действующими 

нормами и правилам, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья лю-
дей эксплуатацию объекта. Основные нормативные документы: ТКП 45-3.02-
69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектиро-
вания и устройства; ТКП 45-3.03-227-2010 Улицы населенных пунктов. Строи-
тельные нормы проектирования. Раздел «Генеральный план» разработан в со-
ответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими без-
опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

3.3 Инженерные сети. Озеленение и благоустройство 

После производства работ проектом предусмотрено благоустройство 
территории после сноса здания: устройство газона обыкновенного.  

6
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3.4  Показатели генерального плана: 

1. Площадь участка в границах работ – 0,2709 га;
2. Площадь застройки – - м2;
3. Площадь покрытий – 32 м2;
4. Площадь озеленения – 2677 м2;
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4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И 

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 
 
 
4.1 Общая часть 
 
Настоящий раздел проекта выполнен на основании задания на проектирова-

ние, заданий смежных отделов Государственного предприятия "НИИ Белгипро-
топгаз", дефектных актов и технических условий на присоединение электроуста-
новок потребителя к электрической сети №1/13, выданных ОАО "Газпром транс-
газ Беларусь". 

Проектом в целом предусматривается демонтаж существующего силового и 
осветительного электрооборудования (распределительное устройство 0,4 кВ, ав-
томатических выключателей, светильников) и кабельной продукции (10 кВ и 0,4 
кВ). 

Также проектом предусматривается установка вентилятора. 
По надежности электроснабжения проектируемый вентилятор относится к 3 

категории. 
Основные технические показатели: 
- расчетная мощность проектируемых электроприемников – 0,258 кВт. 
 
 
4.2 Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ 
 
Проектом предусматривается демонтаж существующей кабельной линии 10 

кВ, проложенной в существующем кабельном лотке. Для этого предусматривает-
ся отшурфовка и демонтаж плит покрытия кабельного канала с последующим 
обратным монтажем.  

 
 
4.3 Силовое электрооборудование 
 
Согласно ТУ на электроснабжение для проектируемых электроприемников 

проектом предусматривается установка вводно-распределительного устройства 
(ВРУ), комплектуемого для защиты групповых электропроводок автоматически-
ми выключателями. ВРУ запитывается от существующей КНТП-0,4 кВ-0,4 кВ 
КЦ№2. Для подключения питающего кабеля ВРУ в свободной ячейке КНТП-0,4 
кВ-0,4 кВ КЦ№2 запроектирован выкатной автоматический выключатель. 

Для пуска, защиты и управления электроприводом вентилятора предусмот-
рен магнитный пускатель, устанавливаемый в ВРУ. 
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Распределительная сеть выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS, открыто 
прокладываемым в кабельном канале, по стенам в кабельных коробах.  

Групповая сеть к силовым электроприемникам выполняется кабелями мар-
ки ВВГнг(А)-LS, открыто прокладываемыми по стенам в кабельных коробах. 

 
 
4.4 Уравнивание потенциалов 
 
В проекте приняты следующие системы токоведущих проводников пере-

менного тока: однофазная трехпроводная и трехфазная четырехпроводная. 
Принятая система заземления ТN-С-S. Разделение PEN-проводника на N-

рабочий и PE-защитный проводники предусмотрено в ВРУ. PE-шина ВРУ являет-
ся главной заземляющей шиной. 

Основная система защитного уравнивания потенциалов - существующая. 
Основная система защитного уравнивания потенциалов соединяет: 
- открытые проводящие части электроустановки НКО; 
- PEN и PE-проводники в составе питающих, распределительных кабельных 

линий и групповых электропроводок; 
- сторонние проводящие части: технологические металлоконструкции, ме-

таллоконструкции для прокладки кабелей, металлические трубопроводы всех 
назначений; 

- внутренний проводник защитного уравнивания потенциалов по внутрен-
нему периметру здания; 

ГЗШ с заземляющим проводником, присоединенным к существующему ис-
кусственному наружному заземлителю. 

 
 
4.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности: 
- кабели с медными жилами, выбранные для прокладки, не имеют наруж-

ных покровов и покрытий из горючих материалов; 
- для защиты кабелей от сверхтоков применены автоматические выключа-

тели с комбинированными расцепителями; 
- электрооборудование выбрано с учетом окружающей среды; 
- выполнена основная система защитного уравнивания потенциалов. 
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Перечень государственных стандартов и технических кодексов устано-
вившейся практики 

 
Правила устройства электроустановок. Издание шестое, с изменениями и 

дополнениями. М.: Энергоатомиздат, 1985. 
ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электро-

передачи воздушные и токоотводы, устройства распределительные и трансформа-
торные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроуста-
новки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры элек-
тробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

Правила электроснабжения. Утверждены постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 17.10.2011 № 1394. 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. 

Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определе-
ния. 

ТКП 45.1.02.295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 
содержание. 

ТКП 45.4.04.297-2014 (02250) Электроснабжение промышленных предрия- 
тий. Правила проектирования. 

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок по-
требителей. 

CН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
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5 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 
5.1 Общая часть 
 
Настоящим разделом проекта рассмотрены вопросы автоматизации венти-

ляции по объекту «Демонтаж здания компрессорного цеха №1 КС «Кобрин» по 
адресу Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км». 

В данной записке изложены общие вопросы автоматизации оборудования. 
Подробный объем оснащения их средствами автоматизации приведен на функ-
циональных схемах и в спецификации оборудования. 

 
 
5.2 Вентилятор В1 и противопожарный клапан 
 
В разделе проекта разработаны схемы электрические принципиальные 

управления вентилятором В1 и противопожарным клапаном, на основании тех-
нологического задания.  

Проектом предусматривается управление приточным вентилятором В1, 
предназначенным для обслуживания тамбур-шлюза аккумуляторной, с пульта 
управления В1- SB1, установленного у входа в помещение аккумуляторной, а 
так же блокировка включения этого вентилятора с открытием противопожарного 
клапана на воздуховоде. Управление противопожарным клапаном на воздухово-
де вентилятора В1 предусматривается с пульта управления (ПУ), установленно-
го в помещении венткамеры. 

Питание ПУ предусмотрено в разделе 5.1-21.194-ЭК. 
Проектом предусматривается ручное отключение систем вентиляции при 

пожаре с поста управления, установленного в помещении электрощитовой. 
 
 
5.3 Сети автоматизации 
 
Проектом предусматривается перехват существующего кабеля кабелем 

АВБбШв с установкой кабельной муфты и прокладка до существующего щита 
диспетчера системы "Контур-1М" в административном здании. 

Прокладка кабеля в траншее предусматривается на глубине 0,7 м, в местах 
пересечения автодорог - в существующей п/э трубе.  

В местах пересечения кабеля связи с коммуникациями и автодорогами ка-
бель защитить п/э трубой.  

 
 
 

Лихачевский 
 Троцкая 
 Сайко 
Силкова 

Автоматизация 

5.1-21.194-ПЗ 
 

05.21 
 

05.21 

05.21 
 

05.21 
 

3 
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Все земляные работы проводить после предварительного уточнения су-
ществующих подземных трасс коммуникаций в присутствии эксплуатирующих 
служб и обязательного ручного шурфования в месте расположения существу-
ющих кабелей связи. 

Проектирование сетей связи выполнить в соответствии с нормами и пра-
вилами строительства МС РБ. 

 
 
5.4 Сведения о монтаже 
 

Электропроводка выбрана с учетом категории помещений и выполнена 
кабелем и прокладывается в коробах. В местах возможных механических по-
вреждений электропроводка защищается трубой.  

План расположения средств автоматизации дает основное направление 
прокладки электрических проводок. При монтаже в зависимости от местных 
условий, могут быть допущены отклонения от указанных в проекте направле-
ний прокладки кабельных трасс и мест установки приборов. 

Включение в работу, эксплуатацию и обслуживание аппаратуры контроля 
управления и регулирования необходимо производить в соответствии с ин-
струкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. 

Для безопасного обслуживания электропроводок необходимо выполнить 
заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования, 
которые могут оказаться под напряжением, в соответствии с ТКП 339-2011. 

 
 
5.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности: 
- кабели, выбранные для прокладки, не имеют наружных покровов и по-

крытий из горючих материалов; 
- конструкции для прокладки кабелей выбраны из несгораемых материа-

лов; 
- оборудование выбрано с учетом категории помещений. 
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5.6 Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики 

 
ПУЭ издание 6 
ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание 
ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии элек-

тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 
трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и за-
щитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-
сдаточных испытаний 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Ос-
новные требования к документации строительного проекта 

СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  
ГОСТ 30331.10-2001Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные провод-
ники. 
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Система видеонаблюдения 

 

Лукьянов 

Сайко 
Силкова 

05.21 

05.21 
 05.21 
 

2 
Сайко 
 

05.21 
 

 

 

 
6 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 
6.1 Основные технические решения 
 
Согласно технических условий для обеспечения работы системы охранной 

телевизионной на КС «Кобрин» проектом предусмотрен демонтаж/монтаж су-
ществующих камер системы видеонаблюдения (4 шт.), ИК-прожекторов (4 шт.) 
попадающих пятно застройки (демонтаж здания КЦ №1). 

Проектом предусмотрено: 
- уточнение положения кабельных коммуникаций (определение положения 

кабельных коммуникаций и обозначение по какому направлению расположены 
кабельные коммуникации, глубину их залеганий, путем шурфования); 

- земляные работы, связанные с разработкой траншеи, для последующего 
демонтажа кабельных коммуникаций: 

- работы по разработке траншеи для последующего демонтажа кабельных 
коммуникаций; 

- демонтаж/монтаж оборудования системы охранной телевизионной (каме-
ры системы видеонаблюдения, ИК-прожекторов); 

- демонтаж/монтаж кабеля F/UTP Cat5e 4x2x0,52; 
- демонтаж оцинкованного кабель канала; 
- демонтаж/монтаж двух металлических стоек 
Установка оборудования системы охранной телевизионной предусмотреть 

на металлических стойках на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. 
Все земляные работы производить после предварительного уточнения су-

ществующих подземных трасс коммуникаций в присутствии представителей 
эксплуатирующих служб и обязательного ручного шурфования в охранных зо-
нах. 
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6.2 Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики 

 
РД 28/3.005-2001 Технические средства и системы охраны. Телевизионные 

системы видеонаблюдения (Системы охранные телевизионные). Правила про-
изводства и приемки работ 

РД 28/3.010-2001 Технические средства системы охраны. Обозначения 
условные графические элементов систем 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 6 издание 
ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии элек-

тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 
трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и за-
щитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемосда-
точных испытаний. 
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Отопление  
и вентиляция 

 Тодрик 

Михайлова 
Гуранова

  05.21 

05.21
  05.21 

4 
 Гуранова  05.21 

     

 7 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

1 Общая часть 

Настоящий раздел рассматривает вопросы устройства системы вентиля-
ции для подпора воздуха в помещение перед аккумуляторной (тамбур-шлюз) в 
здании компрессорного цеха №1  КС «Кобрин» по адресу Брестская область, 
Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км. 

   Расчетные параметры наружного воздуха приняты по городу Бресту: 
Температура в теплый период –  плюс 22,6℃; 
     холодный период –   минус 21℃; 
     переходный период – плюс 8℃. 
Средняя температура отопительного периода –   0℃. 
Продолжительность отопительного периода – 181 суток. 
Среднегодовое барометрическое давление  – 998,2 ГПа  (751мм.рт.ст.). 
Расчетная скорость ветра: 
в теплый период – 2,9 м/с; 
в холодный период –  3,7 м/с. 
Источником расчетных параметров является  СН 4.02.03-2019  “Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование воздуха“,  изменение №1 СНБ 2.04.02-
2000 «Строительная климатология». 

Расчетные параметры  внутреннего воздуха для проектирования вентиля-
ции   помещений приняты   согласно СН 4.02.03-2019  “Отопление,   вентиля-
ция    и    кондиционирование    воздуха“    и  технологическому заданию.  
        Расчет системы вентиляции выполнен согласно СН 4.02.03-2019  “Отопле-
ние, вентиляция  и  кондиционирование   воздуха”, СН 4.03.01-
2019“Газораспределение и газопотребление». 
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         2 Вентиляция помещения тамбур-шлюза                    
 
 Проектом предусмотрена установка радиального вентилятора (система 
П1) в помещении венткамеры на отм. +4,200 в осях "А-Г" и "24-27". Вентилятор 
осуществляет подпор воздуха в тамбур-шлюз перед помещением аккумулятор-
ной категории "А".  
          Вентилятор установлен на металлической раме на полу венткамеры на 
виброизоляторах, идущих в комплекте. 
 Включение вентилятора предусмотрено по месту, от кнопки возле поме-
щения аккумуляторной. 
          Проектом предусмотрено выключение вентилятора при пожаре.   
 Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 
14918-80 класса Н (нормальные). 
          Транзитный участок воздуховода (в пределах аккумуляторной) покрыть 
огнезащитным составом «КМД-О-Металл» с требуемым пределом огнестойко-
сти ЕI 30, в соответствии с п.7.11.1 СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха". Перед покрытием огнезащитой воздуховод сле-
дует покрыть грунтовкой АК-070 в 1 слой по ГОСТ 25129-82. 
           На воздуховоде системы П1 в месте пересечения противопожарной пре-
грады предусмотрен клапан противопожарный комбинированный  КПВ.02В с 
нормируемым пределом огнестойкости (нормально открытый). Предусмотрено 
автоматическое закрытие клапана при возникновении пожара. 
          На воздуховоде предусмотрен обратный клапан по серии 5.904-58 для 
предотвращения перетекания воздуха из помещения тамбур-шлюза в венткаме-
ру. 
          Воздухозабор производится на кровле с помощью наружной решетки ти-
па РС4-2-200х500(Н) на воздуховоде. 
          Раздача воздуха в тамбур-шлюз производится сверху вниз над дверным 
проемом с помощью перфорированных решеток типа РС8/1Н-300х150(Н) на 
горизонтальном воздуховоде. 
 Системы отопления и вентиляции до приемки здания в эксплуатацию 
должны подвергаться предпусковым испытаниям и регулировке в соответствии 
СП 1.03.02-2020 "Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооруже-
ний". 
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3 Мероприятия по борьбе с шумом вентиляционных установок 
 
Для снижения уровней звукового давления и вибрации, возникающих при 

работе вентиляционных установок предусматриваются следующие меро-
приятия: 

-применение низкооборотных центробежных вентиляторов; 
-установка вентиляторов на виброизоляторах с присоединением к вса-

сывающему и нагнетательному воздуховодам при помощи гибких вставок. 
 

 
4 Автоматизация и контроль систем вентиляции 

 
Предусмотрена блокировка противопожарных клапанов КПВ.02В систем 

вентиляции с пожарной сигнализацией – при срабатывании в случае пожара 
сигнализации клапаны закрываются. 

Предусмотрено отключение вентилятора системы П1 при пожаре. 
 

5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Предусматриваются следующие основные мероприятия по 

обеспечению взрывной и пожарной безопасности в системах отопления и 
вентиляции: 

- предусматривается автоматическое отключение при пожаре систем 
вентиляции; 

- для помещений, оборудованных автоматической пожарной 
сигнализацией, предусматривается блокировка с этими системами систем 
вентиляции для автоматического отключения их при срабатывании систем 
извещения; 

              - на воздуховодах систем вентиляции при пересечении противопожар-
ных преград установлены  противопожарные клапаны во взрывозащищенном 
исполнении.  Предел огнестойкости клапанов соответствуют пределу огнестой-
кости пересекаемой преграды; 

   - транзитные участки воздуховодов покрыты огнезащитным составом 
«КМД-О-Металл» с требуемым пределом огнестойкости; 

- воздуховоды приняты из несгораемых материалов с требуемым 
пределом огнестойкости; 

- для защиты от статического электричества вентиляционное 
оборудование и  воздуховоды заземляются путем присоединения к системе 
уравнивания потенциалов согласно ГОСТ 30331.3-95.     
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6  Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики, применявшихся при разработке раздела 
«Отопление и вентиляция» 

 
   СН 4.02.03-2019  “Отопление, вентиляция  и  кондиционирование 
   воздуха” 
   Изм. 1 СНБ 2.04.02-2000 “Строительная климатология” 
   ТКП 45-1.03-85-2007 “Внутренние инженерные системы зданий и 
 сооружений. Правила монтажа” 

  СН 4.03.01-2019 “Газораспределение и газопотребление” 
          ТКП 45-3.02-95-2008 “Складские здания” 
          ГОСТ 12.4.021-75 “Системы вентиляционные. Общие требования” 
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8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Наименование показателя Ед. измере-

ния 
Величина 

Проектная мощность, годовая производственная 

программа по выпуску продукции: 
      в натуральном выражении 
      в стоимостном выражении 

 
 
тыс.т. в год 

 

Численность работающих  чел. - 
Общая площадь участка 
Объем сносимых зданий 
Коэффициент застройки 

(га) 
м3 

0,2709 
17852 

Стоимость строительства (на дату разработки-
01.05.2021г.), в том числе: 
       строительно-монтажных работ 
       оборудования 

 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 

 
772,217 
471,839 
1,647 

Материалоемкость: 
цемент, всего 
цемент, приведенный к М400 
сталь, всего 
бетон 
в том числе сборный 
мелкоштучный кладочный материал 
лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

 
т 
т 
т 

м3 
м3 
м3 

м3 

 
0,531 
0,531 
0,162 
0,736 
0,040 
1,012 
8,518 

Стоимость основных средств тыс. руб.  
Удельный расход энергоресурсов на единицу про-

ектной мощности (показатели энергоэффективно-

сти): 
 воды 
топлива: 
                натурального 
                условного 
тепла 
электроэнергии 

 
 
 

м3  
 

тыс.м3  
тут/ГДж 

МДж 
кВт ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,59 
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Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 
5.1-21.194-ПЗ 

 
 

 
  

Ресурсы на производственные и эксплуатаци-

онные нужды: 
годовое потребление воды 
годовой расход топлива: 
               натурального 
                условного 
годовой расход тепла 
годовое потребление электроэнергии 
потребная электрическая мощность 

 
 

тыс. м3  

 

тыс. м3 
тут 

МДж 
МВт*ч 

кВт 

 
 
 
 
 
 
 

0,514 
0,258 

Продолжительность строительства мес 5,5 
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УТВЕРЖДАЮ
Начальни~лиала
«Кобринское УМГ»

.В.Кольков
~---=----=-----",=----__ 2021

Технические условия по объекту «Демонтаж КЦ .мй КС «Кобрин».

Для обеспечения работы системы охранной телевизионной на КС
«Кобрин» после выполнения работ по демонтажу здания КЦ .NQ 1,
требуется произвести вынос из пятна застройки с последующим
монтажом системы охранной телевизионной: камер видеонаблюдения (4
шт.), ИК-прожекторов (4 шт.) и коммуникаций.

Для обеспечения поставленной задачи предусмотреть
технологические операции в следующей последовательности:

- уточнение положения кабельных коммуникаций:
определение положения кабельных коммуникаций включает

уточнение и обозначение по какому направлению расположены
кабельные коммуникации, глубину их залеганий, путем применения
специализированного оборудования.

- земляные работы, связанные с разработкой траншеи, для последующего
демонтажа кабельных коммуникаций:

работы по разработке траншеи следует начинать после завершения
организационно-технической подготовки и получения Разрешения на
право производства работ. Передача участка, где будут производиться
земляные работы, Заказчиком Подрядчику осуществляется с
оформлением Акта до начала работ.

- демонтаж оборудования системы охранной телевизионной включает в
себя следующие работы:

демонтаж кабеля FIUTP Cat5e 4х2хО,52, демонтаж камеры
видеонаблюдения (4 шт.), демонтаж ИК-прожектора (4 шт.), демонтаж
оцинкованного кабель канала, демонтаж двух металлических стоек.

- монтаж оборудования системы охранной телевизионной включает в
себя следующие работы:

разработка грунта для установки металлических опор и прокладки
коммуникаций, установка металлических опор высотой не менее 3 м,
прокладка коммуникаций, установка оцинкованного кабель канала на
металлическую опору, прокладка кабеля F/UTP Cat5e 4х2хО,52, монтаж
кронштейнов на металлическую опору для крепления камер
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видеонаблюдения (4 шт.) И ИК-прожекторов (4 шт.), монтаж камер
видеонаблюдения на металлической опоре (высота опоры не менее 3 м),
монтаж ИК-прожекторов на металлической опоре (высота опоры не
менее 3 м), пусконаладочные работы.

При производстве работ учитывать требования следующих
нормативных документов:

- ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства»;
- ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства
зданий, сооружений и их комплексов»;
- ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве»;
- ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие
требования» ;

ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве.
Строительное производство».
- ТКП 45-5.01-254-2011 «Основания и фундаменты зданий и сооружений»;
- Расчетные нормативы для составления ГЮС ЦНИИОМТП;
- «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» ППБ Беларуси
01-2014.
- СТП СФШИ.08.02-2020 «Земляные работы. Порядок проведения и
требования безопасности»;
- СТП СФШИ.08.0 1-20 13 «Газоопасные работы. Порядок организации и
проведения»;
- СТП СФШИ.08.05-2006 «Огневые работы. Порядок организации и
проведения»;
- СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология»;
- СТБ 2331-2015 «Здания и сооружения. Классификация. Основные
положения»;
- ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав
и содержание»;
- ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования»;
- ТКП 627-2018 «Охрана объектов, Требования по применению
технических средств и систем охраны»;
- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
- ТКП 45-2.01-111-2008 «Защита строительных конструкций от коррозии.
Строительные нормы проекгирования»;
- ТКП 45-5.01-254-2012 «Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Основные положения»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- ТКП 339-2011 «Электроустановки на. напряжение до 750 кВ. Линии
электропередачи воздушные и токопроводы, устройства
распределительные и трансформаторные подстанции, установки
электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и
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общественных зданий. Правила устройства и защитные меры
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных
испытаний»;
- ткп 336-2011 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций»;
- ТКП 490-2013 «Системы охранной сигнализации. Правила производства
и приемки работ»;
- ТКП 472-2013 «Системы охранной сигнализации. Правила технического
обслуживания технических систем охраны»;

РД 28/3.005-2001 «Технические средства и системы охраны.
Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные
телевизионные). Правила производства и приемки работ»;

РД 28/3.009-2001 «Технические средства и системы охраны.
Обозначения условные графические элементов систем»;
- СТП СФШИ.02.99-20 17 «Инженерно-технические средства охраны.
Унифицированные проектные решения»;
- СТП СФШИ.02.83-2015 «Инженерно-технические средства охраны.
Правила организации, проведения монтажных, пусконаладочных работ и
сдачи в эксплуатацию»;
- СТП СФШИ.02.82-2015 «Инженерно-технические средства охраны.
Руководство по эксплуатации»;
- СТП СФШИ.02.89-2015 «Инженерно-технические средства охраны.
Основные термины и определения»;
- СТО Газпром 4.1-3-006-2018 «Унифицированные проектные решения;

СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОЛО «Газпром»;

СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение по обеспечению
электромагнитной совместимости производственных объектов ОЛО
«Газпром»;
- СТО Газпром 4.1-3-002-2014 «Правила эксплуатации комплексов
инженерно-технических средств охраны на объектах ОЛО «Газпром»;
- СТО Газпром 4.1-3-003-2014 «Порядок организации и проведения
ремонта инженерно-технических средств охраны»;
- СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 «Категорийность электроприемников
промышленных объектов ПЛО «Газпром»;
- Приказ ОЛО «Газпром» от 26.12.2001 NQ 99 «Об утверждении
нормативных документов по организации охраны объектов ОЛО
«Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами»;
- Приказ ОЛО «Газпром» от 22.10.2014 NQ 492 «Об утверждении Перечня
инженерных и технических средств охраны, разрешенных к применению
на объектах ОЛО «Газпром», его дочерних обществ и организаций»;
- Приказ ОЛО «Газпром» от 22.03.2013 NQ 98 «Об утверждении перечня
информации, составляющей коммерческую тайну, и иной
конфиденциальной информации ОЛО «Газпром»;
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- Приказ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 14.02.2014 И2 46 «Правила
охраны объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
- Приказ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.11.2014 И2 382 «Об
утверждении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну и
иной конфиденциальной информации».

Согласовано:
Начальник ОКЗ

ШашутаР.Ю.
Разработал:
Инженер (пор ИТСО)

Беспудчик Ю.И.

38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
.NQ 19-03/21

Филиал «Кобринское УМГ»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: заместитель

начальника филиала Король И.В.
членов комиссии: начальник ОКЗ Беспудчик ю.и.

зам. начальника ОКЗ Перетолчин ю.в.
инженер (по ИТСО) Шашута Р.Ю.

составила акт в том, что в результате обследования здания КЦ .NQ1 КС «Кобринэ
подлежащего демонтажу установила: для обеспечения работы системы охранной
телевизионной на КС «Кобрин», необходимо предусмотреть демонтаж камер
видеонаблюдения (4 шт.), ИК-прожекторов (4 шт.), а также кабельных
коммуникаций. Вышеперечисленное оборудование и коммуникации
расположены на тыльной стороне здания КЦ .NQ 1 КС «Кобрин» и препятствуют
работам по демонтажу КЦ .NQ1 КС «Кобрин». Перечень работ по демонтажу
оборудования и коммуникаций, а затем монтажу, отражены в приложении к
дефектному.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий
производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
специальных требований не предъявляется
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

инженер (по ИТСО)

.В.Король
Председагель комиссии: заместитель начальника

филиала

Члены комиссии: начальник ОКЗ

зам. начальника ОКЗ Ю.ВЛеретолчин

Р.Ю.Шашута
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Приложенпе к дефектному акту X,jg;;j,T « /9» 03 2021г.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

N2 Виды выполняемых работ Ед.изм. Кол-во
1. Разработка грунта для демонтажа кабеля F/UTP Cat5e 4х2хО,52 м3 28
2. !демонтаж кабеля FIUTP Cat5e 4х2хО,52 со здания КЦ-1 (высота подъема м 14

кабеля на здание КЦ-1 составляет 7 м)
3. !демонтаж камеры видеонаблюдения со здания КЦ-1 (высота установки шт. 4

камер видеонаблюдения на здании КЦ-l составляет 7 м)
4. ~емонтаж ИК-прожектора со здания КЦ-1 (высота установки ИК шт. 4

прожекгора на здании КЦ-1 составляет 7 м)
5. Демонтаж оцинкованного кабель канала со здания КЦ-1 (высота подъема м 14

кабель канала составляет 7 м)
6. Демонтаж кабеля F/UTP Cat5e 4х2хО,52 с траншеи м 70
7. Демонтаж двух металлических стоек (высота каждой 4 м) м 8

8. Разработка грунта для установки металлических опор высотой не менее 3 м м3 0,224

9. У стройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 м3 0,224
10. iYстановка металлических опор высотой не менее 3 м шт . 2

. -
11. IYстановка оцинкованного кабель канала на металлическую опору м 6

. __ ..-.-

12. lрокладка кабеля FIUTP Cat5e 4х2хО,52 в оцинкованном металлическом м 6
РIOтке,.установленном на металлической опоре

13. Монтаж кронштейна на металлическую опору для крепления камер шт. 8
видеонаблюпения и ИК-прожекторов

14. Монлаж камер видеонаблюдения на металлической опоре (высота опоры шт. 4
ге менее 3 м)

15. Монтаж ИК-прожекторов на металлической опоре (высота опоры не менее шт. 4
~ м) --
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Филиал «Кобринское УМГ»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Начальник филиала

~- ольковВ.В.

« 0/01» 03 2021г.--~~----------~

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
N239-11/21

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: заместитель

начальника филиала Король И.В.
членов комиссии: начальник службы

АСУ,А и ТМ Шашута Ю.Е.
начальник ГКС Борушко С.А.
начальника службы ЭВС Деревнюк Н.С.

составила акт в том, что в результате обследования здания КЦN21 КС Кобрин
подлежащего демонтажу установила: для обеспечения передачи аварийной
сигнализации с КНС КС Кобрин необходимо выполнить вынос контрольного
кабеля АКВВБ 4Хl,5 (100м.п.) проходящего по кабельному каналу здания КЦN21
и имеющего повреждения изоляции. Перечень работ по выносу кабеля отражены
в приложении к дефектному.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий
производства работ, которые характеризуются следующими факторами

отсутствуют
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
специальных требований не предъявляется
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
отсутствуют

начальник ГКС
,начальник службы
ЭВС

И.В.Король
Председатель комиссии: заместитель начальника

филиала
Члены комиссии: начальник службы

АСУ,АиТМ Ю.Е.Шашута

С.А.Борушко

Н.С.Деревнюк
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Приложение к дефектному акту K~---~T « с!.1 » __ 1)_5 2021r.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

NQ Виды выполняемыхработ Ед.изм. Кол-во
1. Раэработка грунта ДЛЯ прокладки кабеля м3 17,6
2. Установка муфты кабельной 100шт 0,01
3. Засыпка траншеи м3 17,6
4. Прокладка кабеля по стенам в лотках, каналах М.п. 51
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Приложение к постановлениюМинистерства
архитектуры 11 строительства Республики
Беларусь 29,04,2011 И214
Форма С-I

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Филиал «Кобринское управление магистральных

газопроводов»

Код по
ОКУД []

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ Х!!2КС-2022

Комиссия, образованная в соответствии с приказом NQ422 от 26.11.2019 г. в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии
Заместитель начальника управления И.В.Король

Начальник ГКС С.А.Борушко

Начальник РСУ И.А.КириевскиЙ

Инженер РСУ Е.ДЛанфило
составила настоящий акт в том, ЧТО в результате обследования объекта:

Здание ГЩУ КС Кобрин инв.Нз1 00000064179
(наименование объекта)

установлено, что в результате запланированного демонтажа здания компрессорного цеха NQ 1
КС «Кобрин» возникнет необходимость выполнения восстановительного ремонта стены
здания ГЩУ КС «Кобрин» сопряжения с демонтируемым зданием площадью 18хl0м. При
обследовании выявлены следующие дефекты:

отсутствие парапета (18 м.п.);
дефекты стены сопряжения зданий (трещины, отслоения штукатурного слоя,

следы от затекания, сколы, общее повреждение звука-теплоизоляции), физический
износ ОК. 40% (180 м');

усиление элементов (при необходимости);
демонтаж и заполнение кирпичом дверного проема (2м.кв) на втором этаже

здания ГЩУ;
рассыхание полотна, расшатывание дверной коробки, образование щелей в

притворах дверного блока (2,3 * 1 ,5м) на первом этаже;
усиление фундаментов (при необходимости)
отсутствие отмостки с водоотведением со стороны подлежащего демонтажу

здания КЦ NQl (18м2),
заделка отверстий от коммуникаций;
в следствии демонтажа примыкающего здания к стене ГЩУ, демонтажа

коммуникаций (трубопроводов), демонтажа креплений технологического
оборудования, требуется выполнить восстановление звука-теплоизоляции (180м2) с
последующей покраской в соответствии с требованиями «Типовой книги фирменного
стиля ПАО «Газпром».

(описание дефектов, 1/.\ местонахо.)/сденuе,11110Il{адЬ,объеЛI)
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Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,
которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: механизмы и средства
малой механизации в соответствии с нормативами расхода ресурсов в натуральном
выражении.

(грузоподъемныемеханизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: предусмотреть затрать
на погрузку и перевозку строительных отходов.

Заместитель начальника
филиала И.В. Король

Председатель
комиссии:

(ДОЛЖНОСТЬ) (И.О. Фамилия)

Члены комиссии: Начальник ГКС
(ДОЛЖНОСТЬ)

Начальник РСУ
(ДОЛЖНОСТЬ)

Инженер РСУ Е.ДЛанфило
(ДОЛЖНОСТЬ) (11.0. Фамилия]

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

.NQ Ед. КоличесВиды работ измерен тво Примечание
ия

1 2 3 4 5
1. Очистка стены м2 180
2. Устройство парапета м.п 18

3. Заделка отверстий от технологических трубопроводов и м3 3,5коммуникаций. Заделка двеоного ппоема (2 этаж)
4. Усиление конструкций (при необходимости) кг. 30

5. Усиление фундаментов (при необходимости) м3 8,0

6. Замена дверного блока м2 3,45

7. Восстановление (заделка) швов панелей ограждения м.п. 15,0

8. Ремонт штукатурного покрытия стены м' 85

9. Восстановление звука-теплоизоляции м3 14,4

10. Покраска стены ,,2 180

11. Устройство отмостки из мелкоштучной плитки с водсотведением м2 18

~Составил Панфило Е.Д.--v
2021_г.
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Приложение к постановлению
Министерства архитектуры н строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 )'(Q14
ФормаС-1

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Филиал «Кобринское управление магистральных

газопроводов» КодпоОКУД

I~"''''''' ,.,.~»
енер-

начальника филиала
---,-..,......,'Н;'--;f--- Ю.Н.Кравченко

t9~ 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Комиссия, образованная в соответствии с приказом .M~422 от 26.11.2019 г. в составе:

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель начальника управления И.В.Король

Начальник службы ЭВС
Заместитель начальника службы ЭВС
Старший мастер

Н.С.Деревнюк
А.Ф.Гремчук
в.п.Кирисюк

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

КАБЕЛЬНЫЕлинии 10кВ ЗРУ-10КВ .NH КС КОБРИН (ШIВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 100000044363, ГОД
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 01.12.1977)

Кабельные линии 10кВ марки ААШВ 3х120. В процессе обследования выявлено:
коррозии металлической оболочки, естественное старение и высыхание изоляции;
коррозии контактного соединения кабельной муфты;
физический износ, морально устарели.

Комиссия пришла к заключению, что кабельные линии 10кВ кц N!! 1 не пригодны к дальнейшей
эксплуатации.

Комиссия пришла
экс

в результате демонтажа материалы к дальнейшей

И.В.КорольПредседатель комиссии:

Члены комиссии:

Заместитель начальника филиала
(должность)

Начальник с жбы ЭВС
(должность)

ги.о, Фамилия)

Н.С.Деревнюк

Зам. начальника службы ЭВС
(и.о. Фамилия)

А.Ф.Гремчук

(должность)

(И'О. Фамилия)

в.п.Кирисюк
(должность)

Старший мастер
ги.о. Фамилия)
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ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВИДЫ выполняемых строительно-монтажных работ Единица
измерения Количество Примечание

1. Демонтаж кабельных линий 10кВ из кабельного канала 424м
2. Монтаж силового кабеля О,4кВ в помещении цеха 186м

(должность)
в.п.КирисюкСоставил Старший мастер

(инициалы, фамилия)

« » 20 Г.

2
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Приложение к постановлению
Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 Х214
ФормаС-1

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Филиал «Кобринское управление магистральных

газопроводов» КодпоОКУД

J.L'-'<LL">.L '-1'» 

енер-
начальника филиала

---:--.,.-fГ-/--- Ю.Н.Кравченко
« 14 tl~ 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Комиссия, образованная в соответствии с приказом N!!422 от 26.11.2019 г.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель начальника управления

Начальник службы ЭВС
Заместитель начальника службы ЭВС
Старший мастер

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

в составе:

И.в.король

Н.С.Деревнюк
А.Ф.Гремчук
в.п.Кирисюк

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/О,4кВкц .NH КС КОБРИН (ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР
100000044728, ГОД ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 01.12.1977)

Электрооборудование кц N!!l состоит: трансформаторы ТМЗ-10/О.4кВ мощностью 1000кВА N!!1,2, 
КТП-У-2х1000кВА. В процессе обследования выявлено:

у трансформаторов старение межлистовой изоляции и ослабление прессовки магнитопровода,
старение и износ изоляции обмоток;
в КТП опорные изоляторы 0,4 кв имеют трещины и сколы, дверки не герметичны, запорные
устройства не исправные;
неисправные автоматические выключатели (неисправности электропривода, подгоревшие силовые
контакты, ложное срабатывание теплового расцепителя, механический износ узлов);
оборудование снято из производства, физический износ около 94%, морально устарело,
отсутствуют комплектующие.

Комиссия пришла к заключению, что электрооборудование КЦ N!!l не пригодно к дальнейшей
эксплуатации.

Комиссия пришла к заключению, что полученные в результате демонтажа материалы к дальнейшей
экс

Председатель комиссии: Заместитель начальника филиала
(должность)

Начальник службы ЭВСЧлены комиссии:
(должность) --
Зам. начальника службы ЭВС
(должность)

Старший мастер
(должность)

(подпись)(должность)

И.В.Король
ги.о. Фамилия)

Н.С.Де евнюк
(И.о. Фамилия)

А.Ф.Гремчук
(И.о. Фамилия)

в.п.Кирисюк
(и.о. Фамилия)

(И'О. Фамилия)
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ПРИМЕРНЫЙ (укрушlEнный) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВИДЫ выполняемых строительно-монтажных работ Количество Примечание

1. Демонтаж трансформаторов 2шт
2. Демонтаж трансформаторной подстанции 1шт
3. Демонтаж автоматических выключателей 36шт
4. Монтаж силового щита с 6 отходящими автоматическими 1шт

выключателями
5. Монтаж вводного автоматическоговыключателя 1шт

(должность)
в.п.КирисюкСоставил Старший мастер

(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

2
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Адкрытае акцыянернае таварыства
- "Газпром трансгаз Беларусь»

(ААТ «Газпром трансгаз Бвларусь»)

фiлiял
Кобрынскае упрауленне

магiстральных газаправодау

Открытое акционерное общество
«Газпром трансгаз Беларусь»

(ОАО «Газпром трансгаз Бвларусь-)
Филиал

Кобринскоеуправление
магистральных газопроводов

вул. Дзяржынскага, 135, г. Кобры" Брэсцкая вобласць.
Распубшка Беларусь, 225306

тэл .• 375 (1642) 2-10-72. факс: .375 (1642) 2-26-44
... . е-тпац: kОЬГ;П.uтg@Ыg.Ьу

. УНП 100219778. ОКПО 001543875000

ул. Дзержинского. 135, г. Кобрин, Брестская область,
Республика Беларусь. 225306

тел ..• 375 (1642) 2-10-72. факс: .375 (1642) 2-26-44
е-шеи: kОЬГ;П.uтg@Ыg.Ьу

УНП 100219771\; ОКПО 001543875000

haNQ-----OT-------+лавномуинженеру проектов РУП
«НИИ Белгипротопгаз»
Каленику В.М.

о дате начала строительства

Настоящим письмом информируем Вас о планируемой дате начала
строительства объектов демонтажа:

1. «Демонтаж недействующего участка газопровода «Линейная
часть мг «Кобрин-Брест-Госграница» км О - км 95,1» DN700»-
1 октября 2021 года.

2. «Демонтаж здания компрессорного цеха NQ 1 КС "Кобрин" по
адресу Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-
12, б-ой км» - 1 сентября 2021 года.

3. «Демонтаж здания склада капитального строительства по адресу
Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, б-ой
км» ~ 1 октября 2021 года.

Заместитель начальника филиала И.В.Король

33Панфило ЕД77-3-23
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