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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на про-

ектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строитель-

ные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Рес-

публики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с со-

блюдением технических условий. 
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1 СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
 
№ 

п/п 
 Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 5 
 Проектная документация 

1 Том 1 5.1-21.196-ПЗ Пояснительная записка  

Генеральный план 
2 Том 2 5.1-21.196-ГП  Генеральный план КТ 

Газоснабжение 
3 Том 3 5.1-21.196-ГСН Линейная часть. Магистраль-

ный газопровод 
КТ 

 
4 Том 4 5.1-21.196-ПОС Организация строительства КТ 
5 Том 5 

Книга 1 
5.1-21.196-ООС Охрана окружающей среды  

6 Том 5 
Книга 2 

5.1-21.196-ЭПП Экологический паспорт проекта  

7 Том 5 
Книга 3 

5.1-21.196-Расчет ущерба Расчет компенсационных вы-

плат за ущерб 
 

8 Том 6 
Книга 1 

5.1-21.196-ССР Сводный сметный расчет  

9 Том 6 
Книга 2 

5.1-21.196-ОЛС Объектные и локальные сметы  

10 Том 7 
Книга 1 

5.1-21.196-ИТ Технический отчет об инже-

нерно-геодезических изыскани-

ях 

КТ 

11 Том 7 
Книга 2 

5.1-21.196-ИГ Технический отчет об инже-

нерно-геологических изыска-

ниях 

КТ 
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2 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
2.1 Основания для разработки проектно-сметной документации 
 
Настоящий проект разработан на основании: 
- задания на проектирование от 13.11.2020г. филиала «Кобринское УМГ» 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 
- акт выбора места размещения земельного участка от 11.08.2021г. 
- выписки из решения о размещении проведения проектно-

изыскательских работ и строительство объекта Кобринского РИК №1014 от 

18.05.2020г. 
- технические условия на демонтаж филиала «Кобринское УМГ» ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь» от 16.03.2021г. 
 
2.2 Краткое описание и характеристики объекта строительства 
 
Проектом предусмотрен демонтаж недействующего магистрального га-

зопровода DN700, входящего в состав линейной части МГ «Кобрин-Брест-
Госграница» км 0 – км 95,1 как технологическая перемычка протяженностью 
730 м. 

Площадь участка в границах работ – 0,435 га. 
 
2.3 Основные проектный решения 
 
Настоящим проектом предусматривается: 
- инженерно-геодезические изыскания; 
- демонтаж недействующего магистрального газопровода DN700. 
После производства работ по демонтажу сети газопровода, проектом 

предусмотрено восстановление травяного покрова. Травяной покров 
восстанавливается в полном объёме. 
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Генеральный план 
 Казмерчук 

 Шепелев 
 Новикевич 

 04.21 

 04.21 
  

2 

 04.21 

3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

3.1 Местоположение и природные условия 

Строительный проект по демонтажу объекта «Демонтаж недействующего 
участка газопровода «Линейная часть МГ «Кобрин-Брест-Госграница» км0 – 
км95,1» DN700» разработан на основании задания на проектирование от 
13.11.2020 г. и письма ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» №03/08-5026 от 
30.06.2020, статья «Консервация и ликвидация объектов» на 2021 год. 

Заказчик: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в лице начальника филиала 
«Кобринское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Источник финансирования: собственные средства ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь». 

Инженерно-геодезическая съемка участка выполнена НИИ "Белгипро-
топгаз" в 2021 г. Съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением горизонталей 
0,5 м. Система координат 1963 г., система высот - Балтийская. Рельеф местно-
сти умеренный. 

Объект проектирования размещается в Брестской области, Кобринского 
р-на, д. Петьки. 

3.2 Архитектурно-планировочные решения. 

Проектом предусматривается демонтаж стального газопровода DN700 
протяжённостью 0,73 км, расположенного в Кобринском районе. 

 Раздел «Генеральный план» разработан в соответствии с действующими 
нормами и правилами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта.  

Основные технико-экономические показатели генплана: 

1. Площадь участка в границах работ – 0,435 га;
2. Площадь покрытий – - м2;
3. Площадь озеленения – 4350 м2.
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             3.3 Инженерные сети. Озеленение и благоустройство 

После производства работ по демонтажу сети газопровода, 
проектом предусмотрено восстановление травяного покрова. Травяной покров 
восстанав-ливается в полном объёме. Сохраняемые деревья и кустарники 
ограждаются сплошными инвентарными щитами высотой 2 м. 

В зону производства работ попадает 5 деревьев, 3 из них подлежат вы-
рубке. 
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04.21 

Лавращук 04.21 

4  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Настоящий раздел проекта разработан на основании технических условий 
от 16.03.2021г., выданными филиалом «Кобринское УМГ» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», задания на проектирование от 13.11.2020г. и выполнен в 
соответствии с действующими ТНПА. 

Проектом предусмотрен демонтаж недействующего магистрального газо-
провода DN700, входящего в состав линейной части МГ «Кобрин-Брест-
Госграница» км 0 – км 95,1 как технологическая перемычка протяженностью 
730 м.  

Демонтаж выведенной из эксплуатации перемычки заключается в вырез-
ке стальных труб Ø720х7,5 и Ø720х9 по сварным соединениям, очистке труб 
ручным способом на месте демонтажа от ленточной изоляции ПВХ-ПИЛ в два 
слоя с защитной оберткой ПЭК в два слоя. Защитная изоляция подлежит утили-
зации. Также предусмотрены демонтаж и утилизация утяжелителей и указа-
тельных столбиков. 

Принято соотношение возвратных материалов (труб), полученных от де-
монтажа линейной части 80% на 20%, где 80% - трубы пригодные для повтор-
ного использования, 20% - трубы подлежащие утилизации в металлолом. Для 
труб подлежащих утилизации в металлолом предусмотрена газовая резка де-
монтированного газопровода на отдельные трубы или секции длиной 5,5 м. 

Предусмотрена погрузка и выгрузка демонтированных труб, пригодных 
для повторного использования, для транспортировки на площадку для хранения 
(промплощадка филиала «Кобринское УМГ», г.Кобрин, ул.Дзержинского,135). 
Для демонтированных труб, подлежащих утилизации в металлолом, преду-
смотрена погрузка на автотранспорт. 

 Продольный профиль газопровода построен согласно исполнительной 
документации.  
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Сведения о проведенных согласованиях 

Настоящий проект согласован с заинтересованными организациями. Тре-
бования согласующих организаций сведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование согласующей органи-
зации  

Дата и условия согласования 

УП «Кобринское ПМС» Согласовано при условии соблюдения 
технических условий №222 от 
15.03.2021г. 
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Изм Кол. Лист 3 
 

№док Под- Дата 

Стр. 
5.1-21.196-ПЗ 

Перечень государственных стандартов и технических кодексов уста-
новившейся практики 

1. ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства».
2. ТКП 45-1.03-122-2015«Нормы продолжительности строительства зда-

ний, сооружений и их комплексов». 
3. ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве».
4. «Правила по охране труда при выполнении строительных работ».
5. ТКП 45-5.01-254-2011 «Основания и фундаменты зданий и сооруже-

ний». 
6. Расчетные нормативы для составления ГЮС ЦНИИОМТП.
7. «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности

взрывопожароопасных и пожароопасных производств». 
8. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».
9. СНиП III-42-80* «Правила производства и приемки работ.

Магистральные трубопроводы». 
10. СТБ ГОСТ Р 51164-2001 «Трубопроводы стальные магистральные.

Общие требования к защите от коррозии». 
11. ТКП 038-2006 «Правила безопасности при эксплуатации маги-

стральных газопроводов». 
12. ТКП 039-2006 «Правила технической эксплуатации магистральных

газопроводов». 
13. ВСН 39-1.10-006-2000 «Правила производства работ по выборочно-

му капитальному ремонту магистральных газопроводов в различных природ-
но-климатических условиях». 

14. СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капи-
тальном ремонте линейной части магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром». 

15. СТП СФШИ.08.02-2020 «Земляные работы. Порядок проведения и
требования безопасности». 

16. СТП СФШИ.02.04-2008 «Техническое обслуживание и ремонт ли-
нейной части магистральных газопроводов. Порядок организации и проведе-
ния». 

17. СТП СФШИ.02.39-2009 «Порядок организации и проведения работ в
охранных зонах магистральных газопроводов и линий связи». 

18. СТП СФШИ.08.01-2013 «Газоопасные работы. Порядок организации
и проведения». 

19. СТП СФШИ.08.05-2006 «Огневые работы. Порядок организации и
проведения». 

20. РД СФШИ.02.05-2005 «Линейная часть магистральных газопрово-
дов. Технические требования к обустройству трасс газопроводов». 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Наименование показателя Ед. измере-

ния 
Величина 

Проектная мощность, годовая производственная 

программа по выпуску продукции: 
      в натуральном выражении 
      в стоимостном выражении 

 
 
тыс.т. в год 

 

Численность работающих  чел. - 
Общая площадь участка 
Коэффициент застройки 

(га) 
 

0,435 
 

Демонтаж магистрального газопровода DN700 м 730 
Стоимость строительства (на дату разработки-
01.05.2021г.), в том числе: 
       строительно-монтажных работ 
       оборудования 

 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 

 
157,729 
85,294 

- 
Материалоемкость: 
цемент, всего 
цемент, приведенный к М400 
сталь, всего 
бетон 
в том числе сборный 
кирпич (включая камни) 
лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

 
т 
т 
т 

м3 
м3 

1000шт 
м3 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,019 
Стоимость основных средств тыс.руб.  
Удельный расход энергоресурсов на единицу про-

ектной мощности (показатели энергоэффективно-

сти): 
 воды 
топлива: 
                натурального 
                условного 
тепла 
электроэнергии 

 
 
 

м3  
 

тыс.м3  
тут/ГДж 

МДж 
кВт ч 
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Ресурсы на производственные и эксплуатаци-

онные нужды: 
годовое потребление воды 
годовой расход топлива: 
               натурального 
                условного 
годовой расход тепла 
годовое потребление электроэнергии 
потребная электрическая мощность 

 
 

тыс. м3  

 

тыс. м3 
тут 

МДж 
МВт*ч 

кВт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность строительства мес  
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ь начальника
обринское УМГ»

Технические условия по объекту «Демонтаж недействующего
участка газопровода «Линейная часть МГ «Кобрин-Брест-Госграница»
км 0- км 95,1» DN700».

Требуется произвести демонтаж выведенной из эксплуатации перемычки
DN700 км 0,0 (ПК 56+25) - км 0,73 (ПК 63 '+55), сваренной из труб
720х7,5 мм, 720х9 стали 17ГС в ленточной изоляции ПВХ-ПИЛ в 2 слоя
с защитной обёрткой ПЭК в два слоя, с участком балластировки
пригрузами УБО-2 в количестве 9 шт, с технологическими операциями
в следующей последовательности:

- уточнение положения трубопровода:
определение положения газопровода включает уточнение и

обозначение знаками оси и фактической глубины заложения
газопровода, мест пересечений с подземными коммуникациями,
искусственными и естественными препятствиями, а также положение
подземных коммуникаций, пересекающих газопровод.
- планировка полосы отвода земель:

планировка полосы отвода заключается в срезке валиков, бугров,
неровностей поверхности земли. Работы по демонтажу участка
газопровода следует начинать после завершения организационно­
технической подготовки и получения Разрешения на право производства
работ. Передача участка газопровода Заказчиком Подрядчику
осуществляется с оформлением Акта до начала работ.
Кроме того, Заказчик передает Подрядчику акт на очистку полости
газопровода.
- разработка котлованов с предварительным снятием плодородного слоя
во временный отвал:

плодородный слой почвы должен быть снят и уложен в отвал для
использования его при рекультивации. Толщина плодородного слоя
почвы и места его снятия по трассе устанавливаются на основании
материалов изысканий. При снятии, перемещении и хранении
плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с
подстилающими породами, загрязнение горюче-смазочными
жидкостями и материалами. Запрещается использование плодородного
слоя почвы для засыпки траншеи.
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- планировка отвалов минерального грунта;
- вырезка труб перемычки по сварным соединениям:

резку демонтированного газопровода на отдельные трубы или секции
следует осуществлять механической резкой или газовой резкой.
- погрузка и транспортировка труб к месту складирования;
- очистка трубопровода от изоляции;
- засыпка траншеи минеральным грунтом:
- рекультивация:

при производстве земляных работ по рекультивации земель не
допускается смешивание плодородного слоя почвы с подстилающими
породами, химическими реагентами, его размыв и выдувание. Во
избежание размыва и выдувания предусматривается храпение
плодородного грунта в отвалах не более 20 дней. При более длительном
хранении плодородного грунта в отвалах, строительная организация
должна принять меры но закреплению поверхности отвалов путем посева
быстрорастущих трав пли другими способами. При производстве
земляных работ в зимнее время техническую рекультивацию необходимо
выполнять до наступления холодов и замерзания плодородного слоя
почвы. В случае необходимости производства работ в зимний период
года, как исключение, земляные работы разрешается производить без
срезки растительного слоя, но при условии согласования с
землепользователем.

При производстве работ учитывать требования следующих ТНПА:
- ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства»;
- Т:КП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства
зданий, сооружений и их комплексов»;
- ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве»;
- Т:КП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие
требования» ;

ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве.
Строительное производство».
- Т:КП 45-5.01-254-2011 «Основания и фундаменты зданий и сооружений»;
- Расчетные нормативы для составления ГЮС ЦНИИОМТП;
- «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» ППБ Беларуси
01-2014.
- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».
- СНиП Ш-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные
трубопроводы» ;
- СТБ ГОСТ Р51164-2001 «Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии»;
- ТКП 038-2006 «Правила безопасности при эксплуатации магистральных
газопроводов»;
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- ТКП 039-2006 «Правила технической эксплуатации магистральных
газопроводов»;
- ВСН 39-1.1 0-006-2000 «Правила производства работ по выборочному
капитальному ремонту магистральных газопроводов в различных
природно- климатических условиях»;
- СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при
капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО
«Газпром»;
- СТП СФШИ.08.02-2020 «Земляные работы. Порядок проведения и
требования безопасности»;
- СТП СФШИ.02.04-2008 «Техническое обслуживание и ремонт линейной
части магистральных газопроводов. Порядок организации и проведения»;
- СТП СФШИ.02.39-2009 «Порядок организации и проведения работ в
охранных зонах магистральных газопроводов и линий связи»;
- СТП СФШИ.08.01-2013 «Газоопасные работы. Порядок организации и
проведения» ;
- СТП СФШИ.08.05-2006 «Огневые работы. Порядок организации и
проведения»;
- РД СФШИ.02.05-2005 «Линейная часть магистральных газопроводов.
Технические требования к обустройству трасс газопроводов».

Зам. начальника ЛЭС Борздов А.Л.
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Адкрытае акцыянернае таварыства
"Газпром трансгаз Беларусь»

(ААТ «Газпром трансгаз Бвларусь»)

Фiлiял
Кобрынскае упрауленне

магiстральных гаааправецае
вул. Дзяржынскага, 135, г. Кобрын, Брэсцкая вобласць,

- . .. Рэспублiка Б~ларусь, 225306 .
тэл.: +375 (1642) 2-10-72, факс: +375 (1642) 2-26-44

е-тпап: kоЬгiп.uтg@Ь!g.Ьу
УНП 100219778, ОКПО 001543875000

Открытое акционерное общество
"Газпром трансгаз Беларусь»

(ОАО «Газпром трансгаз Беларусь-)
Филиал

Кобринскоеуправление
магистральных газопроводов

ул. Дзержинского; 135, г. Кобрин, Брестская область,
Республика Беларусь, 225306

тел .. +375 (1642) 2-10-72, факс: +375 (1642) 2-26-44
е-птай: kоЬгiп.uтg@Ь!g.Ьу

унп 100219778, окпо 001543875000

NQ S~I/33 
I 

с

на NQ ОТ _

Директору РУП
«НИИ Белгипротопгаз»
Морозу Д.Р.

О возвратных материалах

Настоящим письмом информируем Вас о принятии проектных
решений при разработке проекта (ПОС, сметной части) по объекту
демонтажа: «Демонтаж недействующего участка газопровода
«Линейная часть МГ «Кобрин-Брест-Госграница» км О - км 95,1»
DN700»:

1. Принять соотношение возвратных материалов (труб),
полученных от демонтажа линейной части 800/0 на 20%, где 80% -
трубы пригодные для повторного использования, 20% трубы
подлежащие утилизации в металлолом. По факту оприходования
возвратных материалов (труб), будет произведена корректировка
данного соотношения по фактическому состоянию демонтажа.

2. Предусмотреть резку демонтированных труб строго по
сварным швам.

3. Предусмотреть погрузку, перевозку и выгрузку
демонтированных труб пригодных для повторного использования на
площадку для хранения (промплощадка филиала «Кобринское УМГ», г.
Кобрин, ул. Дзержинского, 135, расстояние перевозки до 10 км).

4. Предусмотреть погрузку на автотранспорт труб, подлежащих
утилизации в металлолом. Затраты на перевозку, выгрузку труб,
подлежащих утилизации не предусматривать.

5. Предусмотреть утилизацию железобетонных пригрузов
(УБО-2) и другого боя подрядным способом передача
специализированной организации на утилизацию. Предусмотреть
затраты на погрузку навалом, перевозку, утилизацию. Расстояние
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перевозки до 20 км (д.Пески). Прилагаем прейскурант цен на
утилизацию от 000 «БелВторСтрой».

6. Предусмотреть снятие пленочной изоляции на месте
производства демонтажа трубы, погрузку, перевозку. Утилизация за
счет заказчика. Перевозка на расстояние до 10 км. (полигон ТКО г.
Кобрин, расположен по адресу Кобринский р-н, д. Каташи) .

. 7. . Предусмотреть при производстве работ по демонтажу
газопровода снятие плодородного слоя (растительного грунта) с
перемещением во временный отвал, с дальнейшим перемещением (при
необходимости) и последующим использованием для рекультивации
нарушенных земель.

8. Предусмотреть использование вытесненного (излишнего)
минерального грунта для производства работ при планировке участка.

Приложения:
1. Прейскурант цен

«БелВторСтрой» .
на строительные отходы 000

Заместитель начальника филиала И.В.Король

33Панфило Е.Д.77-3-23
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Адкрытае акцыянернае таварыства
- "Газпром трансгаз Беларусь»

(ААТ «Газпром трансгаз Бвларусь»)

фiлiял
Кобрынскае упрауленне

магiстральных газаправодау

Открытое акционерное общество
«Газпром трансгаз Беларусь»

(ОАО «Газпром трансгаз Бвларусь-)

Филиал
Кобринскоеуправление

магистральных газопроводов
вул. Дзяржынскага, 135, г. Кобры" Брэсцкая вобласць.

Распубшка Беларусь, 225306
тэл .• 375 (1642) 2-10-72. факс: .375 (1642) 2-26-44

... . е-тпац: kОЬГ;П.uтg@Ыg.Ьу
. УНП 100219778. ОКПО 001543875000

ул. Дзержинского. 135, г. Кобрин, Брестская область,
Республика Беларусь. 225306

тел ..• 375 (1642) 2-10-72. факс: .375 (1642) 2-26-44
е-шеи: kОЬГ;П.uтg@Ыg.Ьу

УНП 100219771\; ОКПО 001543875000

haNQ-----OT-------+лавномуинженеру проектов РУП
«НИИ Белгипротопгаз»
Каленику В.М.

о дате начала строительства

Настоящим письмом информируем Вас о планируемой дате начала
строительства объектов демонтажа:

1. «Демонтаж недействующего участка газопровода «Линейная
часть мг «Кобрин-Брест-Госграница» км О - км 95,1» DN700»-
1 октября 2021 года.

2. «Демонтаж здания компрессорного цеха NQ 1 КС "Кобрин" по
адресу Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-
12, б-ой км» - 1 сентября 2021 года.

3. «Демонтаж здания склада капитального строительства по адресу
Брестская область, Кобринский р-н, Хидринский с/с, М-12, б-ой
км» ~ 1 октября 2021 года.

Заместитель начальника филиала И.В.Король

33Панфило ЕД77-3-23
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