

Изменения
в извещении о продлении сроков подведения итогов
маркетинговых исследований по выбору организации
для выполнения демонтажных работ по объекту
«Демонтаж зданий и сооружений филиала «Кобринское УМГ»
№21 ГТБеларусь-2.1-1206/18-0015


г.Минск

08 сентября 2021 года

В связи с возникшей необходимостью для дополнительной оценки предложений участников внести изменения в п.п.8.13 и 8.14 извещения о маркетинговых исследованиях, изложив их в следующей редакции:

8.13	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки	по месту нахождения Организатора по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Держинского, 135 с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г.
8.14	Срок подведения итогов	Не позднее 15.09.2021 г.

Заместитель генерального директора



М.М.Грищенко