

### Расчет начальной (максимальной) цены

Наименование ДО: ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

ППЗ: 1000896507

Предмет договора: Оказание услуг по текущему ремонту зданий и сооружений в интересах филиала «Управление технологического транспорта и специальной техники ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Срок оказания услуг: с 01.04.2022 по 30.06.2022

| Таблица 1 "Оказание услуг"  |  |   |  |  |                                     |                         |                                      |                                     |  |                                     |   |
|---|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                   | 7                       | 8                                    | 9                                   | 10                                     | 11                                  | 12  |
| №   | Наименование<br>ДО                       | Место оказания услуг<br>(область, район,<br>город/поселок)            | Вид услуг                                | Наименование услуг   | Технические<br>характеристики       | Количество<br>шт,       | Стоимость за шт.<br>бел.руб. без НДС | Сумма на 1 год,<br>бел.руб. без НДС | Курс RUB/BYN<br>ЦБ РФ                  | Сумма на 1 год,<br>рос.руб. без НДС | Комментарий<br>(при<br>необходимости)*  |
| 1   | ОАО "Газпром<br>трансгаз Беларусь"       | Управление<br>технологического<br>транспорта и<br>специальной техники | Текущий ремонт<br>зданий и<br>сооружений | Текущий ремонт чаши фонтана<br>на прилегающей территории<br>Управления ТТИСТ<br>(ул.Скорины, 4, г.Минск) | В соответствии с<br>дефектным актом | 1                       | 22 668,00                            | 22 668,00                           | 29,20060                               | 661 919,20                          | Расчет НМЦ<br>основан исходя из<br>сметной<br>документации к<br>дефектным актам |
| Итого по изготовлению продукции:  |  |   |  |  |                                     | 1                       |                                      | 22 668,00                           | 29,20060                               | 661 919,20                          |   |
| Таблица 2 "Транспортные расходы"  |  |   |  |  |                                     |                         |                                      |                                     |  |                                     |   |
| 1   | 2  |   |  |  |                                     | 3                       | 4                                    | 5                                   | 6                                      | 7                                   | 8   |
| №   | Адрес (область, район, населенный пункт) |   |  |  |                                     | Количество<br>шт, в год | Стоимость за шт.<br>бел.руб. без НДС | Сумма на 1 год,<br>бел.руб. без НДС | Курс ЦБ РФ на<br>дату загрузки<br>ППЗ* | Сумма на 1 год,<br>рос.руб. без НДС | Комментарий (при<br>необходимости)  |
| 1   |  |   |  |  |                                     |                         |                                      |                                     |  |                                     |   |
| 2   |  |   |  |  |                                     |                         |                                      |                                     |  |                                     |   |
| Итого транспортные расходы:   |  |   |  |  |                                     | 0                       |                                      | 0,00                                |  | 0,00                                |   |
| Итого Начальная (максимальная) цена закупки<br>(сумма затрат на оказание услуг с учетом транспортных расходов (при наличии)): |  |   |  |  |                                     | 1                       |                                      | 22 668,00                           | 29,2006                                | 661 919,20                          |   |

\*В комментариях можно дать пояснения, на чем основан расчет НМЦ

Начальник отдела ППиРОФ СОВОФ

Ведущий инженер отдела ППиРОФ СОВОФ

И.С. Радоман