

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель генерального директора  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Д.В.Марченков

« 27 » 06 2024 г.

**ПРОТОКОЛ № 1/1001401890**

**заседания комиссии ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
по подведению итогов открытых маркетинговых исследований,  
проведенных на электронной торговой площадке  
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»,**

**№ 23\_ГТБеларусь-5.2-1207/009-МИ/009 (№ 1001401890)  
(номер закупки в Плане Группы Газпром 24/2.1/0049528/ГТБ)**

г.Минск,  
ул. Некрасова, 9, кабинет 509

27 июня 2024 г. 10.00

Закупочная комиссия ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», созданная распоряжением от 04.06.2024 № 229 «О проведении маркетинговых исследований» (в редакции распоряжения от 20.06.2024 № 267), в составе:  
председателя комиссии: Серенкова Д.В.,  
членов комиссии: Дюжакова Д.М., Марченко Д.В., Негодовича А.Г.,  
Кнатько Д.Д.

провела подведение итогов процедуры маркетинговых исследований № 23\_ГТБеларусь-5.2-1207/009-МИ/009 (№ 1001401890), номер закупки в Плане Группы Газпром 24/2.1/0049528/ГТБ.

**Порядок проведения заседания:** очно.

**Предмет закупки** – «Выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту двигателя внутреннего сгорания №2 когенерационной установки TEDOM серии Cento 2xT300 №2 заводской №01956 для нужд филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Предмет закупки представлен одним неделимым лотом.

**Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки):** с учетом транспортных расходов – 149 100,00 бел. руб. без НДС (178 920,00 бел. руб. с НДС-20%).

**Заказчик:** ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

**Организатор:** отдел подготовки и проведения закупок ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

**Способ закупки:** открытые маркетинговые исследования, проведенные на электронной торговой площадке РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

Извещение о проведении открытых маркетинговых исследований и Документация о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-5.2-1207/009-МИ/009 опубликованы 07.06.2024 на сайте электронной торговой площадки РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (ЭТП НЦМиКЦ) <https://goszakupki.by/other/view/1835595> под номером аус0001835595 и на сайте ИС «Тендеры» РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» <https://icetrade.by/tenders/all/view/1154074> под номером 2024-1154074.

**Дата и время окончания срока подачи заявок (в форме электронных документов):** на ЭТП НЦМиКЦ – до 23:59 19.06.2024.

**Дата открытия доступа к заявкам:** 20.06.2024 в 07:00

1. В установленный срок подачи заявок до 23 ч. 59 мин. 19.06.2024 на сайт электронной торговой площадки ЭТП НЦМиКЦ не подано ни одной заявки на участие в маркетинговых исследованиях.

2. Закупочная комиссия ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» решила:

2.1. в соответствии с пунктом 2.3.4 Документации о маркетинговых исследованиях и пунктом 15.8.4 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (новая редакция)», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 (далее – Положение), признать процедуру маркетинговых исследований на закупку работ по аварийно-восстановительному ремонту двигателя внутреннего сгорания №2 когенерационной установки TEDOM серии Cento 2xT300 №2 заводской №01956 для нужд филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие;


2.2 в соответствии с пунктом 15.8.5 Положения рекомендовать Заказчику (Организатору) провести процедуру повторных маркетинговых исследований на закупку работ по аварийно-восстановительному ремонту двигателя внутреннего сгорания №2 когенерационной установки TEDOM серии Cento 2xT300 №2 заводской №01956 для нужд филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_ Д.В.Серенков


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Д.М.Дюжаков




\_\_\_\_\_ Д.В.Марченко

  
\_\_\_\_\_ А.Г.Негодович

  
\_\_\_\_\_ Д.Д.Кнатько

  
\_\_\_\_\_ Е.О.Сорохан

Секретарь комиссии

  
\_\_\_\_\_ Д.В.Марченко

\_\_\_\_\_ А.Г.Негодович

  
\_\_\_\_\_ Д.Д.Кнатько

  
\_\_\_\_\_ Е.О.Сорохан

Секретарь комиссии