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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ:
«Ремонт КЛС 
в интересах филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  

1. Общие сведения:
1.1. Наименование объекта: Ремонт КЛС в интересах филиалов  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
1.2. Перечень документации, на основании которой должна выполнятся работа:
· ТКП 039-2006 «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов»;
· ТКП 211-2010 (02140) Линейно – кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования;
· СТП СФШИ 02.05-2016 «Сеть технологической связи. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт»;
· СТО Газпром 11-049-2017 «Правила технической эксплуатации линейно – кабельных сооружений связи»;
· Правила охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19 августа 2006 г. №1058), п.3.2;
1.3. Цель работы:
Восстановление электрических параметров кабельной линии связи и герметичности оболочки кабеля.
1.4. Перечень и объем работ:
Перечень и объем работ определяется исходя из дефектных актов и ведомостей работ.

Основной перечень работ:

1.4.1. Филиал «Несвижское УМГ»
- поиск повреждения оболочки кабеля МКСАБп 4х4х1,2	7,1 км.;
- демонтаж муфт на кабеле МКСАБп 4х4х1,2 в канализации	14 шт.;
- демонтаж кабеля из кабельной канализации   	500 м;
- кабель прокладываемый в кабельной канализации	500 м;
- крепление кабелей пластинами в кабельном канале	2 стойки;
- монтаж муфт на кабеле МКСАШп 4х4х1,2 в канализации	4 шт.;
- герметизация вводов кабеля в кабельной канализации	16 шт;
- комплекс измерения кабелей постоянным током                         2 компл.;
- испытание электрической прочности изоляции МКСАБп 4х4х1,2 2 кабеля;
- установка кабелей под избыточное воздушное давление 	2 участка.

1.4.2. Филиал «Минское УМГ»
- монтаж газонепроницаемых муфт				               4 шт;
- монтаж прямых муфт на кабеле МКСАШп 4х4х1,2		      20 шт;
- монтаж термоусаживаемые муфт					      20 шт;
- монтаж БМВМ 1-2 ПЭ-6 (12х2)		                                            4 шт;
- распайка жил кабеля МКСАШп 4х4х1,2				      64 шт;
- заливка восьми боксов массой МКС-М				      4,8 кг;
- распайка жил станционной стороны боксов кабелем КМС-2В  128 шт;	
- кабель прокладываемый механизированным способом              1,9 км;
- комплекс измерения кабелей постоянным током	                         1 компл.;
- комплекс измерения кабелей переменным током                         1 компл.;
- установка электронных маркеров 1401RX			               20 шт;
- установка предупредительных столбиков	                                  9 шт;
- разработка котлованов с обратной засыпкой вручную		      60 м3	
- разработка грунта экскаватором	                                            610 м3;
- засыпка траншей и котлованов бульдозером	                         610 м3;
- замена кабеля связи КМС-2В 2х2х0,52	                                  113 м;
- переукладка сигнальной ленты					                1,9 км.

1.4.3. Филиал «Кобринское УМГ»
- Монтаж прямых муфт на кабеле МКСАШп 4х4х1,2		       8 шт;
- установка кабелей под избыточное воздушное давление	       2 участка;
- комплекс измерения кабелей постоянным током			       2 компл.;
- комплекс измерения кабелей переменным током		       2 компл.;
- разработка котлованов с обратной засыпкой			       14 м3;
- установка электронных маркеров 1401RX				       4 шт;
- установка замерных столбиков					                 6 шт;
- установка предупредительных столбиков				       10 шт;
- кабель прокладываемый механизированным способом	       3,824 км.  

1.4.4. Филиал «Гомельское УМГ»
- Разработка котлованов с обратной засыпкой вручную		      480 м3;	
- демонтаж кабеля КСПЗП 1х4х1,2					      1,6 км;
- кабель прокладываемый механизированным способом	       1,6 км.  
- монтаж тупиковых муфт                                                                  6 шт.
1.5. Характеристика и месторасположение объекта:

1.5.1. Филиал «Несвижское УМГ»
- КЛС МГ Торжок-Минск-Ивацевичи км 735-843 инв. №100000040504;
- 2 кабеля МКСАБп 4х4х1,2;
- год ввода в эксплуатацию - 1979 г.;
- длина трассы – 234,4 км;
- участок КС «Ивацевичи» - НРП 6/7 «Любищицы»;
Месторасположение: Брестская область, Ивацевичский район
Плановые сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения работ – июль 2022г;
Окончание выполнения работ – сентябрь 2022г.

1.5.2. Филиал «Минское УМГ»
- КЛС газопровода отвода к ГРС «Северная» инв. №100000014891;
- кабель МКСАШп 4х4х1,2;
- год ввода в эксплуатацию - 1997 г.;
- длина трассы – 18,43 км.
- участок НРП 4/5’ «Марьяливо» – ГРС «Северная»;
Месторасположение: Минская область, Минский район
Плановые сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения работ – июль 2022г;
         Окончание выполнения работ – сентябрь 2022г.

	1.5.3. Филиал «Кобринское УМГ»
- КЛС МГ Ивацевичи-Долина (км. 0-110) инв. №100000044130;
- 2 кабеля МКСАБп 4х4х1,2; 
- год ввода в эксплуатацию - 1980 г.;
- участок НУП 1/8 Заполье – Бл.бокс КП ТМ «Белоозерск»;
- длина трассы - 12,46 км.
Месторасположение: Брестская область, Березовский-Ивацевичский район
Плановые сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения работ – июль 2022г;
         Окончание выполнения работ – сентябрь 2022г.

[bookmark: _GoBack]	1.5.4. Филиал «Гомельское УМГ»
- КЛС ГПО к ГРС «Добруш» «Минск-Гомель» инв. №100000022122 
- 2 кабеля КСПЗП 1х4х1,2; 
- год ввода в эксплуатацию - 1996 г.;
- участок: ГРС «Добруш» - НРП 10/1.
Месторасположение: Гомельская область, Добрушский район
	Плановые сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения работ – июль 2022г;
         Окончание выполнения работ – сентябрь 2022г.

1.6. Источник и порядок финансирования: собственные средства ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". 
Оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания двухстороннего акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
2. Требования к выполнению работ:
2.1. Работы должны выполнятся с соблюдением правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при работе на линейно-кабельных сооружениях линий передачи.
2.2. Все применяемые при выполнении работ Исполнителем материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.3. Наличие собственной техники и механизмов.
2.4. Перед выполнением работ Исполнитель обязан получить разрешение соответствующих предприятий на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, а также других инженерных и транспортных коммуникаций, пересекающих технологические кабели связи в местах проведения работ по ремонту КЛС.
2.5. Исполнитель обязан издать приказ о назначении ответственного руководителя работ с перечнем исполнителей, машин и механизмов, задействованных при выполнении работ. Разработать и согласовать в филиалах проект производства работ с мероприятиями по обеспечению сохранности объекта, получить в филиалах «Разрешение на производство работ в охранной зоне газопровода», «Разрешение на производство работ в охранной зоне линий, сооружений связи и радиофикации».
2.6. Перед началом работ представители службы связи, ЛЭС, АСУ и ТМ, ЭВС, совместно с представителями подрядной организации проводят обследование участков КЛС, подлежащих ремонту. Обозначают на местности трассу КЛС, газопровод, и др. коммуникации, вешками по оси (расстояние между вешками принимается не более 25 м).
Все необходимые материалы и техника для выполнения работ предоставляются Подрядчиком. 
2.7. Допускаются отечественные и иностранные претенденты (юридические и физические лица), которые имеют лицензии (разрешения), выданные Госпромнадзором МЧС Республики Беларусь, дающие право на выполнение комплекса работ по ремонту средств и систем автоматизации, телемеханики и связи на объектах магистральных трубопроводов. Лицензии (разрешения) должны быть действительны как на момент проведения конкурса, так и в течение срока действия Договора.
2.8.  Подрядчик обязан иметь все необходимые аттестаты соответствия МАиС, свидетельства о технической компетентности, необходимые для выполнения работ.

         Порядок контроля и приемки:
2.9. Приемка и контроль за выполнением работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объёмы и качество выполненных работ.
2.10. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.
3. Гарантийные обязательства:
3.1. Гарантии обязательства распространяются на все элементы кабельной линии связи: кабель, муфты, боксы, а также на выполненные Исполнителем работы.
3.2. Гарантийный срок на кабельную продукцию устанавливается соответствующей нормативно-технической документацией и техническими нормативными правовыми актами и не может быть меньше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.
3.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
3.4. Исполнитель обязуется заменить элементы кабельной линии связи за свой счёт в случае выхода их из строя по гарантийному случаю.
4. Состав документации:
По окончании работ Исполнитель должен предоставлять Заказчику: 
- акты выполненных работ в 2-х экземплярах;
- паспорта на кабельную продукцию.
5. Контактные данные филиалов:
Несвижское УМГ - начальник службы связи Мурза Дмитрий Владимирович, тел. (801770) 6 22 11;
Минское УМГ – начальник службы связи Кулаков Владимир Николаевич, тел. (8017) 500 34 11;
Кобринское УМГ - заместитель начальника службы связи Велисевич Виктор Петрович, тел. (801642) 77 3 11;
Гомельское УМГ – начальник службы связи Ващенко Александр Владимирович, тел. (80232) 49 02 11.

Начальник ПОС							И.В. Симаков
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