

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

  
А.Н.Шабан  
«29» 11. 2021 года

Протокол №1 заседания комиссии ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
по подведению итогов маркетинговых исследований  
№22\_ГТБеларусь-5.2-28-005  
(номер закупки в Плане Группы Газпром 21/5.2/0069830/ГТБ,  
номер ППЗ 1000894753)

на закупку услуг по техническому сопровождению эксплуатации систем  
контроля и управления компрессорными станциями ОАО «Газпром  
трансгаз Беларусь»

г. Минск

26 ноября 2021 года

14-00 (время минское), ул. Мержинского, д. 4, комната 22 (зал совещаний)

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки):  
44 785,16 бел. руб. без НДС, 1 317 176,53 росс. руб. без НДС (53 742,20 бел.  
руб. с НДС 20%, 1 580 611,84 росс. руб. с НДС 20%).

Заказчик: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Организатор: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Способ закупки: открытые маркетинговые исследования.

Извещение о проведении процедуры маркетинговых исследований  
№22\_ГТБеларусь-5.2-28-005 и документация о проведении маркетинговых  
исследований были опубликованы 16.11.2021 на официальном сайте  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» <http://www.gtb.by/> под номером  
2021-956, а также на официальном сайте ИС «Тендеры»  
ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»  
<https://icetrade.by/> под номером 2021-943353.

Место, дата и время проведения процедуры вскрытия заявок  
участников: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 9,  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 22.11.2021 в 15-15.

По истечении срока подачи заявок не подано ни одного предложения  
от Участников.

Комиссия по подведению итогов маркетинговых исследований  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» решила:


в соответствии с пунктом 15.8.4 «Положения о закупке товаров, работ,  
услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (новая редакция)»,  
утвержденного решением Совета директоров ПАО «Газпром»  
от 19 октября 2018 г. №3168 (далее – Положение), признать процедуру  
маркетинговых исследований на закупку услуг по техническому  
сопровождению эксплуатации систем контроля и управления

компрессорными станциями ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие в маркетинговых исследованиях.


Председатель комиссии

  
А.В.Шибалко

Члены комиссии

  
В.В.Демешко

  
О.В.Гошко

  
А.Л.Авчинко

Лицо, ответственное за  
проведение закупки

  
В.В.Груша

  
И.С.Раткевич

компрессорными станциями ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие в  
маркетинговых исследованиях.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ А.В.Шибалко


Члены комиссии

\_\_\_\_\_ В.В.Демешко

\_\_\_\_\_ О.В.Гошко

\_\_\_\_\_ А.Л.Авчинко

Лицо, ответственное за  
проведение закупки

\_\_\_\_\_  В.В.Группа

\_\_\_\_\_ И.С.Раткевич