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Техническое задание

на закупку услуг по техническому сопровождению эксплуатации оборудования САУ ГПА и СРКЦ, построенных с применением ПТС МСКУ-СС-4510, МСКУ-СС-5000.     
(краткое наименование товара) 
в интересах филиалов «Оршанское УМГ», «Крупское УМГ», «Минское УМГ», «Несвижское УМГ»                                                                  
(наименование подразделения - конечного получателя продукции)
в соответствии с Пообъектным планом технического обслуживания и текущего ремонта основных фондов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2022 год. 
1. Объем закупаемых работ, услуг, товара: проведение работ по техническому сопровождению эксплуатации оборудования САУ ГПА и СРКЦ.
2. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ: в течение 2022 года (24 рабочих чел./дня).
3. Описание потребительских, технических и экономических характеристик работ и услуг: Согласно Приложению 1. Перечень услуг, оказываемых при техническом сопровождении эксплуатации оборудования САУ ГПА и СРКЦ КС «Оршанская», КС «Крупская», КС «Минская», КС «Несвиж».
4. Перечень документов, которые в соответствии с законодательством обязан иметь подрядчик, исполнитель (необходимые лицензии, сертификаты и пр. документы):
· опыт оказания услуг не менее 1 (одного) года по техническому сопровождению эксплуатации САУ ГПА и СРКЦ ПТС МСКУ-СС-4510, МСКУ-СС-5000.
5. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции в рамках выполнения работ и услуг (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.): гарантийные обязательства.
6. Требования   по гарантии: гарантийный срок должен составлять не менее 6 месяцев после оказания услуг.
7. Предполагаемые подрядчики, исполнители: 
· ООО «ЭнергоПромАвтоматика», РФ, г. Санкт-Петербург;
· ООО ПНР «Система-Сервис» РФ, г. Санкт-Петербург;
· ЗАО НПФ «Система-Сервис» РФ, г. Санкт-Петербург.
8. Список известных подрядчиков, исполнителей: нет данных.
9. Лицо (лица), ответственное(ные) за приемку и оформление работ и услуг: должностные лица филиалов «Оршанское УМГ», «Крупское УМГ», «Минское УМГ», «Несвижское УМГ» назначенные в соответствии с приказом (распоряжением) по филиалу.

Приложение:
Перечень услуг, оказываемых при техническом сопровождении эксплуатации оборудования САУ ГПА и СРКЦ КС «Оршанская», КС «Крупская», КС «Минская», КС «Несвиж» -  на1л. в 1 экз.

Зам. начальника ПОА				_________________  И.С.Раткевич
Техническое задание подготовил 
Ведущий инженер ПОА				_________________  А.Л.Перепёлко
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Приложение №1
к техническому заданию


Перечень услуг, оказываемых при техническом
сопровождении эксплуатации
оборудования САУ ГПА и СРКЦ

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Место внедрения

	1.

	Тестирование и устранение выявленных отклонений и в программном обеспечении   МСКУ-СС-5000-01-04 ГПА-Ц1-16С
	КС «Оршанская» (5 ГПА)
КС «Минская» (5 ГПА)

	2.
	Тестирование и устранение выявленных отклонений в программном обеспечении      МСКУ-СС 4510-38 ГПА-16-01
	КС «Крупская» (6 ГПА)

	3
	Тестирование и устранение выявленных отклонений в программном обеспечении      МСКУ-СС 4510-02 ГПА-Ц6,3
	КС «Несвиж» (1 ГПА)

	4.
	Тестирование и устранение выявленных отклонений в программном обеспечении ПЭВМ пультов управления.
	КС «Оршанская»
КС «Крупская»
КС «Минская»


	5.
	Корректировка баз данных, в случае изменении состава контролируемого оборудования ГПА или проведения помпажных тестов.
	КС «Оршанская»
КС «Крупская»
КС «Минская»
КС «Несвиж»

	6.
	Тестирование и устранение выявленных отклонений в программном обеспечении регуляторов КЦ (СРКЦ).
	КС «Оршанская»
КС «Крупская»
КС «Минская»

	7.
	Создание резервных копий программного обеспечения.
	КС «Оршанская»
КС «Крупская»
КС «Минская» 
КС «Несвиж»



Срок оказания услуг: в течение 2022 года (24 рабочих чел./дня).


      


