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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
						___________А.Н. Шабан									_____. ____. 2021 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Проверка технического состояния антенно-мачтовых сооружений».

1. Общие сведения:
1.1. Наименование работ: Проверка технического состояния антенно-мачтовых сооружений. 
1.2. Перечень документации, на основании которой должна выполняется работа:
СТО Газпром 11-013-2011 «Правила технической эксплуатации магистральных, внутризоновых и местных радиорелейных линий связи».
СТП СФШИ 02.30-2019 «Техническое обслуживание антенных опор. Порядок организации и проведение»;
СТП СФШИ 02.05-2016 «Средства связи. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт».
1.3. Наименование объекта, его местонахождение и общие сведения об объекте: 
	Филиал
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта

	Каткая характеристика объекта

	Оршанское УМГ
(1-шт.)
	ПРС Могилевский РЭП
	г. Могилев, Славгородское шоссе, 176 (ПРС Могилевский РЭП)
	Башня ST72
 Решётчатая, высота 72м.

	Крупское УМГ
(4-шт.)
	НРП 6/1
	д. Кушнеровка, Чашнинский район, Витебская обл.
	Мачта "Сосна", высота 24м.

	
	НРП 8/1
	д. Матырино, Лепельский район, Витебская обл.
	Мачта МАР-35, высота 35м.

	
	НРП 10/1
	д. Боровые, Полоцкий район, Витебская обл.
	Мачта "Сосна", высота 24м.

	
	НРП 12/1
	[bookmark: _GoBack]д. Масенково, Полоцкий район, Витебская обл.
	Мачта "Сосна", высота 24м.

	Слонимское УМГ
(2-шт.)
	ПРС-2
	д. Партизановка, Слонимский район, Гродненская область (ПРС-2)
	Башня 03BS-50, 
высота 50м.

	
	ОРС-3
	д. Озерцо, Ивацевичский район, Брестская обл. (ОРС-3)
	Башня 03BS-50, 
высота 50м.

	Кобринское УМГ
(6-шт.)
	ОРС-13 
	г. Кобрин, Ивановский район, Брестская обл. Кобрин
	Башня TQL, высота 100м. 

	
	ПРС-12 
	г. Дрогичин, Кобринский район, Брестская обл. ГРС Дрогичин
	Башня TQL, высота 100м.

	
	ПРС-11 
	г. Иваново, Ивановский район, Брестская обл. ГРС Иваново
	Башня TQL, высота 70м.

	
	ПРС-10
	г. Пинск, Пинский район, Брестская обл. ГРС Пинс
	Башня TQL, высота 90м.

	
	ПРС-9 
	г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская обл. ГРС Лунинец
	Башня TQL, высота 100м.

	
	ПРС-8 
	г. Давид- городок, Столинский район, Брестская обл. ГРС Давид- городок
	Башня TQL, высота 60м.



1.5. Плановые сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения работ – 01.04.2022.
Окончание работ – 30.09.2022.
1.6. Источник и порядок финансирования: собственные средства ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". 
Оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания двухстороннего акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
2. Требования к выполнению работ:
2.1. Работы должны выполнятся с соблюдением правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при работе на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
2.2. Допускаются отечественные и иностранные претенденты (юридические и физические лица), которые имеют лицензии (разрешения), дающие право на выполнение комплекса специальных работ по техническому диагностированию АМС. Лицензии (разрешения) должны быть действительны как на момент проведения конкурса, так и в течение срока действия Договора.
2.3. Специализированная организация должна пройти процедуру оценки готовности к выполнению работ по диагностике объектов транспорта газа и быть включена в Реестр организаций, допущенных к выполнению работ по диагностированию технического состояния объектов линейной части магистральных газопроводов ПАО «Газпром».
3. Состав, содержание и условия работы:
- Сбор исходных данных, изучение и анализ представленной технической документации;
- Инженерно-геодезические изыскания (определение кренов и деформаций);
- Технический контроль отклонений ствола башни от вертикального положения;
- Технический контроль деформации фундаментов и анкеров;
- Геодезическая проверка осадки фундаментов;
- Обследование состояния лакокрасочного покрытия;
- Обмерные работы;
- Детальное обследование строительных конструкций;
- Анализ и оценка технического состояния конструкций;
- Разработка заключения о техническом состоянии строительных конструкций;
- Разработка рекомендаций по ремонту или при необходимости усилению конструкций.
4. Порядок контроля и приемки:
4.1. Приемка и контроль за выполнением работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объёмы и качество выполненных работ.
4.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.
5. Состав документации:
По результатам проведенного обследования Исполнитель должен предоставить Заказчику: 
5.1. Технический отчет технического обследования АМС.
5.2. Дефектные акты (перечень и объем планируемых ремонтных работ согласовать с заказчиком).
5.3. По согласованному в дефектном акте перечню и объему ремонтных работ разработать сметы на ремонт АМС с расчетом стоимости работ в текущих ценах.

Начальник ПОС                                                             И.В. Симаков




