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ДОГОВОР ПОДРЯДА  
 « __________________________________»

  «______________________»    , именуемое в дальнейшем «Заказчик»,   в лице _____________, действующего на основании __________________________                 именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора ___________________, действующего на основании Устава с другой стороны  
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА.
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение электромонтажных работ на объекте: «                                        » на условиях, определенных настоящим Договором. «ЗАКАЗЧИК» обязуется создать «ПОДРЯДЧИКУ» необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить их стоимость, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА ПОДРЯДА.
2.1. Договорная цена, за которую «ПОДРЯДЧИК» обязуется выполнить электромонтажные работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в текущих ценах по состоянию на              года, составляет: _________ (______________________).
2.2. Договорная цена, указанная в п. 2.1.  настоящего договора подряда подлежит изменению в следующих случаях:

2.2.1. внесения «ЗАКАЗЧИКОМ»   в установленном порядке изменений в утвержденную и переданную к производству работ  проектно – сметную документации (сводный сметный расчет) влекущих за собой ее уменьшение (увеличение).

2.2.2. изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

2.2.3. изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

2.2.4. изменения индексов цен в строительстве по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании договорной цены, более чем на 2 процентных пункта;

2.2.5. изменения сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства, либо поставки материалов «ЗАКАЗЧИКОМ» .
2.2.6 . выявление дополнительного объема работ, не учтенного в утвержденной и переданной к производству работ проектно-сметной документации.

2.2.7. превышение стоимости строительства объекта, в том числе за счет выполнения дополнительных строительно-монтажных работ более чем на 10 процентов от первоначальной сметы.
2.2.8. В случае необходимости выполнения работ, не учтенных в ПСД, или учтенных не в полном объеме (дополнительных работ), «ПОДРЯДЧИК»  оформляет и согласовывает в установленном порядке трехсторонний акт на дополнительные работы (далее – Акт) подписанный «ЗАКАЗЧИКОМ», проектной организацией, «ПОДРЯДЧИКОМ». Наличие подписанного Акта является гарантией оплаты дополнительных работ в сроки, предусмотренные для оплаты выполненных работ (п. 5.3. настоящего договора). Дополнительные работы оплачиваются по текущим ценам, действующим на момент их выполнения.

2.2.9. Окончательная договорная цена формируется на основании сумм фактически выполненных работ подтвержденных подписанными уполномоченными представителями Сторон, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3а), составленных на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма (С-2а) и сумм дополнительных работ, выполненных и надлежаще оформленных, в соответствии с п. 2.2.8.. настоящего договора.
2.3. Финансирование объекта (работ) производится за счет - собственных средств ЗАКАЗЧИКА.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Срок начала  выполнения работ –                     2021 года.
3.2. Срок окончания  выполнения работ –                   2021 года.
3.3.Сроки строительства объекта (начало, завершение), указанные в п. 3.1. и п. 3.2., соразмерно продлеваются при наступлении следующих обстоятельств:

3.3.1. задержка более 5 дней «ЗАКАЗЧИКОМ» оплат за выполненные работы от даты, предусмотренной п. 5.1.,5.2.,5.3. настоящего договора;
3.3.2.  не  предоставление «ПОДРЯДЧИКУ» проектной документации за 5 дней до начала работ согласно п. 4.1.2.  настоящего договора - на срок равный задержки не предоставления документации;
3.3.3. приостановление работ на объекте на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от «ПОДРЯДЧИКА» – на срок приостановления;
3.3.4. ситуаций, относящихся к непреодолимой силе – на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства.

3.3.5. при приостановке работ по указанию «ЗАКАЗЧИКА» или по взаимному согласию «СТОРОН» – на срок приостановки;

3.3.6. при одностороннем внесении «ЗАКАЗЧИКОМ» изменений в утвержденную проектную документацию, переданную «ПОДРЯДЧИКУ» в производство работ, влекущих документально обоснованное «ПОДРЯДЧИКОМ» увеличение сроков производства работ.
3.3.7. не предоставление площадки для строительства объекта в срок, указанный в п. 4.1.3. настоящего договора – на срок, равный задержки предоставления.
3.3.8. при уменьшении предусмотренного в настоящем договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
3.3.9. не предоставление «ПОДРЯДЧИКУ» материалов и оборудования, необходимого для выполнения «ПОДРЯДЧИКОМ» объема работ, предусмотренного п. 1.1. настоящего договора;
3.3.10. при существенном нарушении установленного настоящим договором  подряда порядка расчетов.    
3..3.11. При нарушении сроков своевременной поставки материалов
;
3.3.12.При затягивании подписания исполнительной и иной документации без уважительных причин «ЗАКАЗЧИКОМ».      

Продление сроков строительства объекта (выполнения работ) оформляется дополнительным соглашением   к настоящему договору с учетом продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору  подряда.
При отсутствии финансирования, предусмотренного п.5.1., п. 5.2., п. 5.3., более 20 дней, оформляется перерыв в строительстве «ОБЪЕКТА» (выполнении работ), при этом сроки строительства (выполнения работ) продлеваются (переносятся) на срок, равный сроку перерыва. Начало и окончание перерыва оформляется дополнительным соглашением , а в случае, когда перерыв в строительстве составляет 60 (Шестьдесят) и более дней, вносятся изменения в стоимость договора подряда с перерасчетом его цены  по состоянию на первое число месяца подписания дополнительного соглашения о возобновлении строительства.  
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1.1. Исполнять условия настоящего договора;
4.1.2. Не позднее 5 дней до начала выполнения работ передать «ПОДРЯДЧИКУ» по двустороннему акту, подписанному уполномоченными представителями «СТОРОН»,  следующую документацию:
-проектно-сметную документацию, прошедшую государственную вневедомственную экспертизу, согласованную и утвержденную в установленном порядке на бумажном носителе в 1 (Одном) экземпляре и ее электронную версию.

- разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения настоящего договора.

4.1.3. Не позднее 5 дней до начала выполнения работ предоставить «ПОДРЯДЧИКУ» по двустороннему акту, подписанному уполномоченными представителями «СТОРОН», площадку для строительства Объекта.

4.1.4. В случае возникновения у «ПОДРЯДЧИКА» в процессе строительства (выполнения работ) Объекта замечания по проектно-сметной документации, совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» и Проектным институтом, Авторским надзором внести изменения в ПСД.

4.1.5. Подписать акт приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты их предоставления «ПОДРЯДЧИКОМ», или предоставить в эти же сроки в письменном виде мотивированный отказ от принятия работ. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» от приемки выполненных работ «СТОРОНАМИ» в течение 2 (Двух) дней составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний, подлежащих доработке. В этом случае «ПОДРЯДЧИК» обеспечивает предъявление «ЗАКАЗЧИКУ» документов для оплаты стоимости выполненных строительно-монтажных работ в той части, которая не оспаривается «СТОРОНАМИ», а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. 
4.1.6. Осуществлять непрерывное финансирование строительства, поставки материалов, своевременные расчеты и оплату за выполненные работы в соответствии с п. 5.1. ,п. 5.2.  п.5.3. условий настоящего договора  за счет источников финансирования, указанных в п. 2.3. договора, в порядке и сроки  установленные разделом 5 настоящего договора подряда.
4.1.7. До начала работ по настоящему Договору, обеспечить получение и передачу «ПОДРЯДЧИКУ» необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, в том числе:

- геодезическую разбивочную основу, а так же закрепленные  на  строительной  площадке  пункты  и  знаки  этой  основы  с  освидетельствованием  их в натуре;

- согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

- технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения работ (при необходимости;
- ордер на земляные работы.
4.1.8. Осуществить  подключение  проложенных  инженерных  коммуникаций  к  действующим инженерным коммуникациям.

4.1.9. Производить  приемку  скрытых  работ  в  соответствии  с  действующими  нормами  СНиП  с  назначением  своих  представителей  для  оформления  актов.

4.1.10.  Осуществлять контроль, за качеством выполняемых «ПОДРЯДЧИКОМ» работ.
4.1.11. Осуществлять технический надзор и контроль, за соответствием выполняемых работ проектно-сметной документации и СНиП, а так же за соответствием используемых материалов и изделий ГОСТу, паспортам качества, сертификатам, с назначением своих уполномоченных представителей.
4.1.12. Выплатить неустойку и возместить убытки «ПОДРЯДЧИКУ» в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, если он не докажет, что нарушение условий настоящего договора произошло не по его вине.

4.1.13. Незамедлительно письменно уведомить «ПОДРЯДЧИКА» о строительно-монтажных работах ненадлежащего качества, а так же о других отступлениях от условий заключенного договора.  
4.1.14. Содействовать «ПОДРЯДЧИКУ» в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором  подряда, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего договора  подряда.
4.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами.
4.2. «ЗАКАЗЧИК» ИМЕЕТ ПРАВО:
4.2.1. Посещать Объект в течение всего периода строительства объекта и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности.
4.2.2. Требовать от «ПОДРЯЧИКА» информацию о ходе строительства, о намечаемых конкретных датах ввода объекта в эксплуатацию.

4.2.3. Требовать от  «ПОДРЯЧИКА»  устранения  результата работ ненадлежащего качества, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с «ПОДРЯДЧИКА» стоимость этих работ.
4.2.4. Закупать материалы для производства работ входящих в объем работ, выполняемых силами «ПОДРЯДЧИКА».
4.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «ПОДРЯДЧИКОМ» работ, соблюдением сроков их выполнения, правильностью использования «ПОДРЯДЧИКОМ» материалов «ЗАКАЗЧИКА», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «ПОДРЯДЧИКА».  

4.3. «ПОДРЯДЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ

4.3.1. Исполнять условия настоящего договора.
4.3.2. Осуществить строительство объекта в соответствии с утвержденной проектной и нормативно-технической документацией, а так же в сроки, установленные настоящим договором подряда, при условии выполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по оплате выполненных работ в объемах и сроки, предусмотренные договором.
4.3.3. Обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям проектной документации и технических нормативных правовых актов.

4.3.4.
Выполнить работы в соответствии с требованиями НПА, в том числе технических НПА абзаца 4 п.26 Правил.
4.3.5. Содействовать   выполнению   «ЗАКАЗЧИКОМ»   обязательств,   предусмотренных настоящим договором  подряда.
4.3.6. Обеспечить поставку на объект необходимых конструкций, материалов, изделий согласно проектно-сметной документации, включенных в договорную цену  «ПОДРЯДЧИКА».
4.3.7. Сообщать «ЗАКАЗЧИКУ» незамедлительно о всех ошибках, обнаруженных в проектно-сметной документации  и  необходимости  выполнения  дополнительных  работ,  выявленных в  процессе   строительства. 
4.3.8. Устранить за собственный счет дефекты, допущенные по своей вине в выполненных работах  в  процессе  строительства  и обнаруженные в течение  гарантийного  срока.

4.3.9. Сдать «ЗАКАЗЧИКУ»  законченный строительством Объект,  в  сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящего договора.
4.3.10. Осуществлять ведение в процессе строительства исполнительной документации и передать её «ЗАКАЗЧИКУ» вместе с актами выполненных работ.
4.3.11. Соблюдать в части выполнения работ своими собственными силами и средствами  действующие нормативы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

4.3.12. Представлять «ЗАКАЗЧИКУ» в сроки, указанные в настоящем договоре акты выполненных работ.

4.3.13. Соблюдать  требования  действующего законодательства, регулирующего вопросы  использования и охраны природных ресурсов.

4.3.14. Нести ответственность за сохранность объекта в целом с даты начала работ до приемки объекта  в эксплуатацию, а  в случаях оформления технологического перерыва на объекте по обстоятельствам, не зависящим от «ПОДРЯДЧИКА»: - существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (финансирования), ответственность за сохранность объекта с даты начала технологического перерыва до возобновления работ на объекте -  несет «ЗАКАЗЧИК». 

4.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами.

4.4. «ПОДРЯДЧИК» ВПРАВЕ

4.4.1. Получать оплату за выполненные строительно-монтажные работы на условиях настоящего договора.

4.4.2. Приостанавливать выполнение строительно-монтажных работ в случае не исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» своих обязательств по настоящему договору.

4.4.3. Требовать от «ЗАКАЗЧИКА» пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства (выполнения строительно-монтажных работ) превысила смету не менее чем на 10 процентов.

4.4.5. Удерживать результат строительных работ, в том числе исполнительной документации, либо принадлежащие «ЗАКАЗЧИКУ» материальные ресурсы до полной их оплаты «ЗАКАЗЧИКОМ», если «ЗАКАЗЧИК» не оплатил выполненные строительно-монтажные работы в сроки, установленные настоящим договором.

4.4.6. Инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами.

4.4.7. Выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего возведения объекта (выполнения работ), сообщив об этом «ЗАКАЗЧИКУ» немедленно.
4.4.8. Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия   используемых   конструкций,   материалов,   изделий   и   оборудования   проектной документации.
4.5. «ПОДРЯДЧИК» имеет другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

4.6. При выполнении своих обязательств «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» руководствуются настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь, Строительными нормами и Правилами, проектно-сметной документацией и конкретными условиями строительства объекта. 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. «ЗАКАЗЧИК» обеспечивает открытие  финансирования строительства объекта в 5-дневный срок со дня подписания договора подряда, его непрерывность и оплату выполненных работ.
5.2. За расчетный период принимается один месяц. 
«ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ПОДРЯДЧИКУ» в срок до 17-го числа текущего месяца:

- аванс в размере 100% стоимости материалов;
- аванс в размере 50% стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце. Текущий аванс, поступивший на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА» после 25-го числа текущего месяца подлежит к отработке в месяце, следующем за расчетным месяцем. Текущий аванс считается полностью отработанным, если работы, предусмотренные  договором, выполнены в полном объеме.
5.3. Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных уполномоченными представителями «СТОРОН» справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.

Стоимость выполненных работ в текущем уровне цен определяется исходя из фактически выполненных объемов работ по методике НРР 2017года   «Методические указания по применению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве». Расчеты за выполненные работы производятся по формам акта выполненных работ (С-2а) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (С3-а).  Стоимость выполненных работ и затрат  в текущих ценах  определяется путем применения  прогнозных индексов.
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах определяется по фактическим ценам с предоставлением подтверждающих ТТН. 
«ЗАКАЗЧИК» передает оборудование и материалы для производства работ по товарным накладным (ТН) «ПОДРЯДЧИКУ», с указанием объекта и договора подряда. Стоимость смонтированного «ПОДРЯДЧИКОМ»  оборудования и материалов отражается в актах формы С-2а, в справках С-3а, (справочно), и передается «ПОДРЯДЧИКОМ»   «ЗАКАЗЧИКУ»  по акту смонтированного оборудования.

 «ПОДРЯДЧИК» до 28 числа отчетного месяца обязан предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» акты сдачи-приемки выполненных работ.  «ЗАКАЗЧИК»  в течение 5 (пяти) рабочих дней должен рассмотреть представленные акты сдачи-приемки выполненных работ, подписать их и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в актах, «ЗАКАЗЧИК» возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. В случае предоставления «ПОДРЯДЧИКОМ» актов выполненных работ без предоставления исполнительной документации, «ЗАКАЗЧИК» оставляет за собой право рассмотреть предоставленные акты выполненных работ только после предоставления «ПОДРЯДЧИКОМ» исполнительной документации.
«ЗАКАЗЧИК» производит оплату за выполненные работы в течение 5-ти календарных дней после подписания справки в текущих ценах, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем фактического выполнения работ.
5.4. При срыве по вине «ПОДРЯДЧИКА» сроков строительства объекта, установленного настоящим договором  подряда, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на установленную настоящим договором дату их завершения. 
5.5. Некачественно выполненные строительные работы приёмке и оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ним работы. После устранения дефектов соответствующие виды работ подлежат оплате по ценам, действующим на момент первоначально установленного графиком выполнения работ срока. Устранение дефектов производится за счет «ПОДРЯДЧИКА».
5.6. «ЗАКАЗЧИК» возмещает «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему договору:
5.6.1. Налоги и начисления, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, относящиеся на себестоимость выполненных работ, учтенные при формировании договорной цены. 
5.6.2. Прочие затраты, в том числе: - отчисления на социальное страхование – 34%;
5.7. Окончательный  расчет за выполненные  работы  производится между  сторонами в течение 5-ти дней после их завершения.
6. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
6.1. Для осуществления технического надзора «ЗАКАЗЧИК» назначает своего представителя. 

6.2. «ПОДРЯДЧИК» назначает руководителя строительства Объекта (работ, услуг), и уведомляет об этом «ЗАКАЗЧИКА» в письменной форме не позднее 5 дней до их начала.

6.3. «ЗАКАЗЧИК» вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание «ПОДРЯДЧИКУ» об устранении дефектов. При необходимости «ЗАКАЗЧИК» может приостановить выполнение работ.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. На принятый в эксплуатацию Объект устанавливается гарантийный срок 5 лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства  объекта (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается законодательством, в том числе техническими нормативными актами, или изготовителем.
Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, используемые для строительства объекта (выполнения строительных работ), считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в технических нормативных правовых актах на основное изделие.
7.2. Исчисление гарантийного срока начинается со   дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
7.3. Для устранения выявленных дефектов в гарантийный период «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» составляют в течение гарантийного срока соответствующий акт. В случае доказанности вины «ПОДРЯДЧИКА» он устраняет дефекты за свой счет.
7.4. «ПОДРЯДЧИК» не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не несет ответственности (в том числе, действия и указания государственных и иных  организаций и лиц, вызвавшие приостановление строительства либо изменение сроков выполнения работ по договору).

8.2. СТОРОНА, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 15-дневный срок в письменной форме информировать другую СТОРОНУ о наступлении подобных обстоятельств.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА.
9.1 Изменения и дополнения в договор вносится в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.2. Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определяется победитель торгов, за исключением случаев, указанных в пункте п.п. 2.2., 3.3. настоящего договора.

9.3. Сторона договора,  которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана незамедлительно уведомить о них другую сторону договора в письменной форме и подготовить  предложения  об изменении условий договора. Другая сторона договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора  и подписать дополнительное соглашение к договору либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ.

9.4. Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего договора, они обязаны выполнить условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором подряда, и уплачивает неустойку в действующих ценах «ПОДРЯДЧИКУ» в следующих случаях и размерах:

10.1.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформление соответствующих документов указанных в п.4.1.5, подтверждающих их выполнение – 0,2% от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих работ.

10.1.2. За неисполнение п.5.3. – 0,2% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% размера этой суммы.
10.1.3. За нарушение сроков поставки материальных ресурсов – 0,2% от стоимости недопоставленных материальных ресурсов, но не более 10% фактической стоимости их приобретения.  

10.2.  «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором подряда, и уплачивает неустойку (пеню) «ЗАКАЗЧИКУ» в следующих случаях и размерах:

10.2.1. За нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ по вине «ПОДРЯДЧИКА» и ее доказанности, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% от стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;

10.2.2. За превышение по вине «ПОДРЯДЧИКА» и ее доказанности, установленных договором подряда сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта (результата строительных работ);

10.2.3. За несвоевременное устранение дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта – 2 % стоимости работ по устранению конкретного дефекта, за каждый день просрочки, начиная со дня окончания сроков, указанных в надлежаще оформленном дефектном акте.

10.3. В случаи выявления дефектов в процессе производства работ либо в процессе гарантийного срока эксплуатации «ПОДРЯДЧИК» в течение срока, определенного в надлежаще оформленном и подписанном уполномоченными представителями СТОРОН дефектном акте, обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные дефекты.

Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в процессе производства работ либо в период гарантийного срока эксплуатации объекта, оформляется соответствующим актом, подписанным уполномоченными представителями СТОРОН. 

10.4. Некачественно выполненные работы не подлежат оплате до устранения дефектов. После устранения дефектов, ранее некачественно выполненные работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором дату их выполнения.

10.5. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
10.6. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в размере и порядке предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в экономическом суде Могилевской области в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из СТОРОН. 

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими СТОРОНАМИ и действует до исполнения СТОРОНАМИ взятых на себя обязательств по настоящему договору. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами СТОРОН.

12.4. Настоящий договор составлен и выражает все договорные условия и понимание между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых вопросов.  

12.5. Настоящий договор, а также все документы, имеющие отношение к договору, за исключением документов, свидетельствующих о передаче прав или обязанностей по договору, может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, при этом СТОРОНЫ признают, что подписи СТОРОН на полученных по факсу документах являются аналогами подписанных собственноручно СТОРОНОЙ, от которой исходит документ и СТОРОНЫ будут признавать за такими документами юридическую силу оригиналов, до обмена оригиналами. Обмен оригиналами выполняется СТОРОНАМИ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты их подписания.

12.6. Все переговоры, проведенные сторонами до момента подписания настоящего договора, утрачивают силу, стороны не вправе ссылаться на них

12.7. Во всем, что не оговорено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года №1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2011 года № 875), Указом Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 года № 72 и, Приказом Министерства архитектуры и строительства  Республики Беларусь от 26 марта 2012 года № 95 «О внесении изменений и дополнений в РСН 8.01.105-2007(приказ 444 от 29.12.07) и РДС 8.01.105-03 ПА», постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1553 от 18.11.2011 года (с изменениями и дополнениями).
12.8. СТОРОНЫ пришли к соглашению, что все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если они надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными представителями СТОРОН.

12.9. Приложения к настоящему договору:

12.9.1. Расчет стоимости работ (Приложение № 1).

12.9.2. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 2).
13.УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Все уведомления для СТОРОН в связи с настоящим договором представляются в письменной форме, оформляются надлежащим образом и должны направляться по почтовым адресам СТОРОН. Любая из СТОРОН может изменить свой почтовый адрес, письменно сообщив об этом другой СТОРОНЕ в течение 5 (Пяти) дней со дня изменения. Уведомления могут передаваться, по факсу или заказным письмом. Уведомления будут считаться полученными на дату их фактического получения стороной-получателем. Уведомления, полученные электронной почтой, приниматься не будут. Уведомления в связи с настоящим договором считается доставленным только в случае получения его СТОРОНОЙ, которой оно адресовано.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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расчетный счет BY94ALFA30122486370010270000 в   ЗАО "АЛЬФА-БАНК" БИК ALFABY2X
УНП 791107876
Телефон: 375(44)7433347
 e-mail: grunerberg@tut.by  
Директор ООО «Грюнер Берг»

____________ С. С.  Шавалеев
м.п.


          « ЗАКАЗЧИК»_____________                                                                                               «ПОДРЯДЧИК»______________

Договор подряда №   от « »   2021 года.

