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                                                                         Приложение 3
                                              к Документации о маркетинговых исследованиях
               № 22_ГТБеларусь-5.1-35-0055
ПРОЕКТ 

                                      Договор строительного подряда № __________
г. Минск 





                                    «       »                           2022г. 
Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом  от 18.04.2013г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100219778), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Грищени Михаила Михайловича, действующего на основании доверенности № ___от ___ января 2022г, с одной стороны и __________________________________________________(зарегистрировано _______________от __.__._____ в Едином государственном регистре юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей за №______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                , действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. № 1450 (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется от своего имени осуществить капитальный ремонт объекта, собственными силами и (или) с привлечением субподрядных организаций, а Заказчик обязуется принять законченные работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором

1.2. Наименование объекта: «Капитальный ремонт магистрального газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи» I нитка (км 425,87 - км 476,39) 1 очередь 2 пусковой комплекс»  (далее – Объект, Объект капитального ремонта) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 
            1.3. Объект капитального ремонта расположен по адресу: Витебская область, Оршанский район.
2. Сроки выполнения работ по Объекту капитального ремонта. 
2.1. Начало выполнения работ Объекта капитального ремонта: __  марта 2022 г.

       Завершение выполнения работ Объекта капитального ремонта: __  февраля 2023 г.

Сроки выполнения отдельных работ определяются графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложения 1.1; 1.2). 

2.2. Срок выполнения работ Объекта капитального ремонта обеспечивается Подрядчиком при условии обеспечения Заказчиком своевременного финансирования Объекта капитального ремонта в соответствии с настоящим договором.

2.3. Срок подлежит пересмотру в случаях:

- нарушения Заказчиком установленных настоящим договором сроков передачи проектной документации;

- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);

- уменьшения предусмотренного в настоящем договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для капитального ремонта Объекта на очередной финансовый год;

- существенного нарушения, установленного настоящим договором порядка расчетов, графика платежей (Приложение 2);

- нарушения установленных настоящим договором сроков поставки материальных ресурсов по вине Заказчика;

- приостановления работ по Объекту капитального ремонта на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон.

Срок продлевается по соглашению сторон в порядке, установленном Правилами, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.

3. Права и обязанности сторон
3.1.  Заказчик обязан:

- исполнять условия настоящего договора;

- передать Подрядчику не позднее 5-ти рабочих дней после подписания настоящего договора согласованную и прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу проектную документацию, разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения настоящего договора. Проектная, разрешительная и иная необходимая документация передается в количестве 3-х экземпляров, на каждом из которых проставляется штамп «К производству работ» и подпись уполномоченного лица Заказчика;

- передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) по акту не позднее 10-ти рабочих дней после подписания настоящего договора, документацию на исходные данные для геодезической основы строительной площадки; 
- обеспечить допуск и беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к Объекту для производства работ в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» нормативными документами;

- обеспечить оформление нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы, а также оформление других разрешительных и согласующих документов;

- обеспечить вывод действующих Объектов в ремонт в установленные сроки

- обеспечивать выполнение работ по отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу, реконструкции, ремонту;

- предоставлять материальные ресурсы в соответствии с графиком поставки материальных ресурсов (Приложение 4) в части, определенной настоящим договором;

- обеспечивать транспортировку грузов поставки Заказчика в адрес Подрядчика  (приобъектный склад, строительная площадка);

 - указать (при наличии и возможности подключения) точки временного подключения сетей энергоснабжения, водоснабжения;

- обеспечить осуществление авторского надзора в порядке, определенном настоящим договором;

- осуществлять технический надзор в порядке, определенном настоящим договором;

- обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительно –монтажные работы;

- незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительно - монтажные работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора;

- содействовать Подрядчику в выполнении строительно - монтажных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;

- обеспечивать совместно с Подрядчиком проведение комплексного опробования оборудования;
- до начала производства работ ознакомить Подрядчика с документами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности согласно перечню (Приложение 8) с требованием их неукоснительного соблюдения.

3.2. Заказчик имеет право:
- заключать, при наличии письменного согласия Подрядчика, договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) строительных работ при невыполнении Подрядчиком работ в установленные графиком производства работ сроки.

- при невыполнении Подрядчиком работ с качеством, предусмотренным требованиями проектно-сметной документации (невыполнении соответствующих указаний Заказчика в письменном виде в связи с этим), при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик в праве дать письменное указание Подрядчику устранить недоделки в установленный им срок за счет Подрядчика. Если Подрядчик не выполняет в течение назначенного Заказчиком установленного срока эти указания, Заказчик (с уведомлением Подрядчика) вправе поручить выполнить эти работы третьим лицам и оплатить их из средств Подрядчика по Договору с удержанием соответствующей суммы из очередных платежей Генподрядчика; 

- вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;

- вносить изменения и дополнения в состав и объёмы работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в процессе реализации договора в случае существенной корректировки их структуры по объективным причинам, при этом Стороны вносят соответствующие изменения в ведомость объёмов и стоимости работ (Приложение №5 к договору); 

- инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительно - монтажных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;          
- при наличии возможности и на возмездной основе предоставлять энергоресурсы с указанием мест их подключения и услуги связи;

- при наличии возможности и на возмездной основе предоставлять бытовые, складские, служебные, технические помещения, транспорт и грузоподъемную технику или места на территории, прилегающей к объекту, для размещения и установки временных строений, оборудования, транспорта, складских, бытовых, технических и других сооружений, необходимых для производства работ;

- требовать за счет Подрядчика устранения результата строительно - монтажных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;

- требовать взыскания штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением настоящего договора, если законодательством не предусмотрено иное.

3.3. Подрядчик обязан:

- исполнять условия настоящего договора;

- не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам; 

- предоставить Заказчику сведения по полной цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных);

- рассмотреть проектно-сметную документацию, переданную Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания договора и письменно представить в адрес Заказчика свои замечания и предложения. В случае неполучения Заказчиком в оговоренный настоящим пунктом срок замечаний и предложений Подрядчика, документация считается принятой последним к производству работ без замечаний;
- в части обеспечения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды оформить допуск к производству работ на Объекте в соответствии с стандартом СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска к производству работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 11);

- предоставить Заказчику сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, планируемых к применению для выполнения работ на Объекте, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений, системы управления качеством при выполнении строительно - монтажных работ; 

- предоставить Заказчику сведения о наличии в штате аттестованных специалистов, а также документы, подтверждающих право Подрядчика на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Беларусь; 

- до заключения договора субподряда Подрядчик согласовывает с Заказчиком субподрядные организации, привлекаемые им к строительству Объекта;  

           - обеспечить выполнение полного комплекса геодезических работ для строительства Объекта, в том числе - создание геодезической разбивочной основы с передачей Заказчику по акту технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на строительной площадке пункты и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объемы геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям законодательства о геодезической и картографической деятельности;

 - выполнять строительно - монтажные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;
-  выполнять работы на объекте в соответствии с Экологической политикой ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 12):

- обеспечить раздельный сбор отходов производства с извлечением вторичных материальных ресурсов (металлолом, бумага, стекло, полиэтилен и т.д.), не допускать их попадания в отходы производства, подлежащие захоронению;

- осуществлять раздельный сбор и хранение отходов, подлежащих специальному обезвреживанию (отработанные ртутьсодержащие лампы, отходы легко воспламеняющихся жидкостей, масел  и иных веществ) в специально оборудованных местах;

-   не допускать повреждения объектов растительного мира;

- незамедлительно информировать Заказчика (посредством телефонной связи и электронной почты) о всех происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах и возгораниях), произошедших на объектах ведения работ;

- соблюдать требования, относимых к осуществляемой деятельности нормативных правовых актов Республики Беларусь, в том числе технических, включать аналогичные обязательства в договоры, заключаемые с субподрядными организациями; 

- соблюдать локальные нормативные правовые акты Заказчика, устанавливающие требования к Подрядчику (субподрядным организациям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, приведенные в Приложении к договору, включать аналогичные обязательства в договоры, заключаемые с субподрядными организациями; 

- обеспечить прохождение специалистами и рабочими, привлекаемыми к выполнению работ, проверки знаний по вопросам охраны труда в объеме локальных нормативных правовых актов Заказчика, приведенных в Приложении к договору;    

- выполнять строительно - монтажные работы в определенные настоящим договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (Приложение 1.1; 1.2);

- в целях контроля оперативного управления за ходом реализации объекта представлять на 1-е число текущего месяца на согласование Заказчику месячно-суточный график планируемых к выполнению физических объёмов основных видов работ (Форма А, Приложение 1.3);

- предоставлять Заказчику еженедельный отчёт (пятница до 15:00) о ходе реализации месячно-суточного графика, и – итоговый отчёт за месяц (последнее число текущего месяца);
- в соответствии со статьей 106.1. Налогового Кодекса Республики Беларусь не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем составления акта выполненных работ направлять (выставляет) на Портал ЭСЧФ (www.vat.gof.by) электронный счет-фактору по НДС (далее – ЭСЧФ) с указанием кода  Заказчика согласно реквизитам договора;
-  предоставлять Заказчику информацию (Справку) о произведённых фактических затратах по исполнению договора в срок 1 календарный месяц с момента завершения работ, заверенную руководителем и главным бухгалтером Подрядчика;

-   предоставлять Заказчику (по его требованию) в срок 7 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, копии первичных документов, подтверждающих фактические затраты, связанные с исполнением соответствующего договора;

- обеспечить хранение оригиналов первичных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с исполнением соответствующего договора в течении 3 лет с момента исполнения по нему обязательств; 

- обеспечить выполнение полного комплекса пуско-наладочных работ по построенному Объекту; 
           - в случае выявления в процессе производства работ необходимости в изменении проектной и сметной документации (ПСД), представить Заказчику мотивированное заявление об этом;
- проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, и конструкций, в закупке которых Заказчик не участвует;

- закупать материальные ресурсы за исключением тех, обязанность по закупке которых в соответствии с графиком поставки материальных ресурсов (Приложение 4) возложена на Заказчика;

- уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительно - монтажных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительно - монтажных работ;

- своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и принимать решение об отказе от их применения;

- обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;

- обеспечивать охрану, ограждение, освещение строительной площадки, содержать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности строительных работ и нести ответственность за их нарушение; 
- обеспечивать возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами; 
- принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком для строительства Объекта строительства;

- представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки;

- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

- своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик несет ответственность;

- исправлять по требованию и за счет Заказчика результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчика причинам;

- своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительно - монтажных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительно - монтажных работ до получения его указаний;

- своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительно-монтажных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства, не приступать к выполнению дополнительных работ без письменного указания Заказчика;
- оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительно - монтажных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением настоящего договора;

- передавать заказчику исполнительную документацию в течение 10 дней после выполнения работ;

- своевременно устранять замечания, указанные в предписаниях специалистов строительного контроля и государственных контролирующих органов;

- передать заказчику в течение 15-ти дней после окончания выполнения работ Объекта схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, установленных при геодезических разбивочных работах в период строительства объекта;

- освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Подрядчика к моменту сдачи Объекта Заказчику; 

- передать Заказчику Объект в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором. 

3.4. Подрядчик имеет право:
- получать оплату за выполненные строительно - монтажные работы в соответствии с настоящим договором;

- приостанавливать выполнение строительно - монтажные работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;

- инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором, законодательством и Правилами.

4. Порядок организации работ, обеспечение Объекта финансовыми,
материально – техническими ресурсами.
        4.1.   Подготовка Объекта к производству работ, допуск персонала Подрядчика, обеспечение безопасного ведения работ на действующих объектах осуществляются в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» нормативными документами;

        4.1.1   В целях оперативного исполнения пунктов договора на организацию работ по капитальному ремонту Объекта Стороны в срок не позднее 10 (десяти) дней до начала исполнения работ определяют ответственных представителей с указанием их полномочий в соответствующих доверенностях в рамках исполнения пунктов договора, о чём письменно извещают друг друга;

         4.1.2.  При выводе Объекта в ремонт Заказчик оформляет приказ (распоряжение) о допуске подрядных организаций к производству работ на Объекте;

          4.1.3. До начала производства работ Заказчик оформляет правоустанавливающие документы по отводу земельных и лесных участков.
4.2. Обязанности по обеспечению Объекта материальными ресурсами несут Подрядчик и Заказчик.
Заказчик производит закупку материальных ресурсов, определенных в графике поставки материальных ресурсов (Приложение 4). Остальные материальные ресурсы закупает Подрядчик. 
4.2.1. Материальные ресурсы, обеспечение которыми возложено на Заказчика, передаются Подрядчику на ответственное хранение по товарным (товарно-транспортным) накладным комплектно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в сроки, указанные в графике поставки материальных ресурсов (Приложение 4) с последующим вовлечением их в производство. Досрочная поставка возможна только в случае согласия на это Подрядчика. 
4.2.2. Оборудование, находящееся у Заказчика сверх нормативного срока хранения, установленного техническими нормативными правовыми актами, передается Подрядчику после проведения предмонтажной ревизии и устранения недостатков (дефектов), вызванных длительным хранением. Оплата этих затрат производится за счет средств Заказчика.
4.2.3. В случае выявления использования МТР, имеющих признаки ненадлежащего качества, подделки сопроводительных документов и т.д. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга.

4.2.4. Полрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает проведение входного контроля всех материально - технического ресурсов, применяемых при проведении работ по Объекту.
4.2.5. Полномочным представителем Заказчика по осуществлению передачи материально - технических ресурсов (МТР) поставки Заказчика является филиал «Кобринское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 
           4.2.6.  Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов, в том числе поставленных Заказчиком.
            4.2.7. Передача материально - технических ресурсов для обеспечения проведения работ на Объекте (а также их возврат) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь по установленным формам (Приложение 8).
             4.3. Подрядчик является собственником отходов производства, образующихся в ходе выполнения работ на территории стройплощадки, за исключением отходов, имеющих остаточную стоимость (перечень подлежит уточнению на стадии реализации договора);

             4.4. По факту завершения строительства объекта Подрядчик обязан передать Заказчику неиспользованные МТР, полученные им на ответственное хранение, по накладной с комплектом сопроводительной документации (паспорта, сертификаты и пр.) с оформлением соответствующих актов сверки.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных строительно - монтажных работ

5.1. Сдача выполненных строительно - монтажных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами.

К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительно - монтажных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
5.2. На дату завершения строительства Объекта строительства Подрядчик обязан иметь сертификат соответствия Системы добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и предоставить его в составе документов о приемке работ.

5.3. Подрядчик не менее, чем за 30 дней сообщает Заказчику о планируемых сроках завершения строительно - монтажных работ. 

После завершения работ Подрядчик письменно сообщает Заказчику о готовности к сдаче выполненных строительно - монтажных работ. Заказчик, получивший такое сообщение Подрядчика, обязан в течение трех дней приступить к приемке выполненных строительно - монтажных работ.
     К дате начала работы приемочной комиссии Подрядчик предоставляет справку, подписанную руководителем группы технического надзора, об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации (приложение Н СТП СФШИ.11.20-2017), реестра разрешительной и исполнительной документации (форма 1.2 ВСН 012-88 Часть II), каждая страница которого визируется представителями Подрядчика, технадзора Заказчика и эксплуатирующей организации.

5.4. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. 

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительно - монтажных работ повлекло просрочку сдачи Объекта, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительно - монтажных работ.

5.6. Затраты на содержание Объекта после его приемки несет Заказчик.

                                             6.   Цена договора и порядок расчетов

             6.1. Договорная цена Объекта по настоящему договору определена в порядке, предусмотренном Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (утверждено Постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 №1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента РБ от 11.08.2011г №361) на дату начала выполнения работ с применением прогнозных индексов в строительстве в согласованный в п. 2.1.  Договора период с учётом графика производства работ и составляет: _________________, __ (_________________________________________) белорусских рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __________,__ (___________________) белорусских рублей __ копеек.
Договорная цена рассчитана в ценах на __.__.20__ года путём применения приведенного усреднённого прогнозного индекса цен в строительстве для периода выполнения работ с июля 2021 года  по май 2022 года в размере ________________________   


Договорная (контрактная) цена определена по итогам проведения маркетинговых исследований (с учётом налогов и сборов, согласно законодательству Республики Беларусь и «Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 №3168.) без стоимости материалов Заказчика, на основе цены Подрядчика, рассчитанной в рамках его коммерческого предложения и проектно-сметной документации с учётом пуско-наладочных работ, работ по комплексу испытаний конструкций объекта, его геодезического позиционирования, с учётом понижающих коэффициентов к отдельным элементам затрат: 

      -  на зимнее удорожание работ;

      -  на перевозку рабочих и разъездной характер работ;

      - на плановую прибыль;

      - на общехозяйственные расходы;

      - применением К=______ к затратам по эксплуатации машин и механизмов;

      - на командировочные расходы;
      - на прочее  

в полном соответствии с конкурсным предложением Подрядчика. 

 
Договорная (контрактная) цена является неизменной на весь период выполнения работ и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных п.6.2 настоящего договора.
Валюта договора - белорусский рубль.

Валюта расчётов - белорусский рубль.

6.2.  Договорная (контрактная) цена может быть изменена в случаях:

 - внесения Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию в установленном
   порядке; 
-  изменения налогового законодательства Республики Беларусь;

Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору по изменению цены в случаях, предусмотренных п. 6.2. настоящего договора.
6.3. (Для нерезидентов Республики Беларусь) В соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Беларусь деятельность Подрядчика в рамках Договора признается деятельностью через постоянное представительство для целей налогообложения и означает исчисление и уплату налогов и сборов Подрядчиком в бюджет Республики Беларусь. 
До момента получения Заказчиком от налоговых органов Республики Беларусь Подтверждения об осуществлении Подрядчиком деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, Заказчик при перечислении вознаграждения Подрядчику удерживает налог на доходы по ставке 15 % (пятнадцать процентов) от суммы, подлежащей перечислению, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уплачивает его в бюджет Республики Беларусь в установленном порядке. 

Для применения норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Подрядчику необходимо представить Заказчику справку о постоянном местопребывании в соответствующем периоде, заверенную налоговыми органами того государства, резидентом которого является Подрядчик. Возврат сумм удержанного налога производится на основании разрешения инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь при предоставлении оригинала справки о постоянном местопребывании и заявления на возврат налога в произвольной форме от имени Подрядчика.

В случае неполучения Заказчиком официального Подтверждения об осуществлении иностранной организацией деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное представительство от налогового органа по месту постановки на учет Подрядчика оплата работ по настоящему Договору будет осуществляться за вычетом суммы НДС.

6.4. Финансирование объекта производится за счет собственных средств Заказчика.

6.5. За расчетный период принимается месяц.

6.6. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а, оформленная согласно приложению 3 к постановлению МАиС РБ от 01.04.2014г. №19 (далее – справка формы С-3а), составленная на основании Акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б, установленной Постановлением Минстройархитектуры РБ от 29.04.13г №13 (в редакции постановлений от 20.10.11 №50, от 28.06.13г №21) «Об установлении форм первичных учётных документов в строительстве» с подтверждением объемов работ актами  формы С-2а - справочно, завизированными представителем технического надзора Заказчика (с пометкой об устранении  замечаний, ранее указанных в предписаниях службы технадзора, либо с пометкой об их отсутствии) и заместителем начальника по капитальному строительству обособленного структурного подразделения Заказчика, осуществляющего надзор за выполнением работ по Объекту.
6.6.1. Акт сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б оформляется Сторонами в разрезе Объектных смет.
6.6.2. В акт выполненных работ по форме С-2б включаются как полностью, так и частично законченные работы (этапы), предусмотренные ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение №5) и графиком производства работ (Приложение № 1).

6.7. Для определения процента технической готовности и норм списания материалов Подрядчик ежемесячно (справочно) предоставляет Заказчику акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме С-2а, составленные на основании локальных смет в порядке применённом Подрядчиком при расчёте договорной цены. 
           6.8. Подрядчик предоставляет Заказчику реестр актов выполненных работ в разрезе локальных смет, составленный на основании формы С-2а с итогом в разрезе объектных смет.
6.9. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику одновременно с указанными документами:  - исполнительную документацию на выполненный этап работ;     

               - акты освидетельствования скрытых работ. 
            Исполнительная документация должна быть оформлена и предоставлена согласно типового Перечня разрешительной и исполнительной документации, формируемой при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном и текущем ремонтах объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», (Приложение 9) в печатном и электронном форматах.
           Электронный формат исполнительной документации формируется согласно Методическим указаниям по составлению электронной исполнительной документации на магистральные газопроводы, "Р Газпром 2-2.1-161-2007". 
6.10. Стоимость материалов, изделий и конструкций включается в акты сдачи-приемки выполненных работ в объёмах и по ценам, утверждённым в локальных сметах, и принятых Подрядчиком при расчёте неизменной (договорной) цены в рамках конкурсного предложения.

            6.11. Одновременно с актом выполненных работ Подрядчик:

 - предоставляет Заказчику Ведомость смонтированного оборудования в разрезе объектных и локальных смет с указанием стоимости смонтированного оборудования и СМР по оборудованию в действующих ценах, подписанную уполномоченным представителем, бухгалтером и главным бухгалтером обособленного структурного подразделения (филиала) Заказчика, осуществляющего надзор за выполнением работ по Объекту,
- передаёт Заказчику материалы, полученные от разборки существующих конструкций и сетей соответственно объёмам выполненных демонтажных работ за отчётный месяц с оформлением в установленном порядке документов на передаваемые материалы;

 предоставляет Заказчику Ведомость смонтированного оборудования в разрезе объектных и локальных смет с указанием стоимости смонтированного оборудования и СМР по оборудованию в действующих ценах, подписанную уполномоченным представителем, бухгалтером и главным бухгалтером обособленного структурного подразделения (филиала) Заказчика, осуществляющего надзор за выполнением работ по Объекту, 

6.12. Материалы поставки Заказчика передаются Подрядчику на ответственное хранение по товарно-транспортной накладной (ТТН) с указанием их фактической стоимости без учёта НДС. Подрядчик не учитывает стоимость материалов поставки Заказчика при расчёте стоимости подрядных работ. Стоимость и количество использованных материалов ежемесячно подтверждается Справкой о стоимости материалов Заказчика, принятых на ответственное хранение и использованных Подрядчиком, подписанной уполномоченным представителем, бухгалтером и главным бухгалтером обособленного структурного подразделения (филиала) Заказчика, осуществляющего надзор за строительством объекта.  Данные о стоимости материалов Заказчика включаются в Реестр, Акт сдачи-приемки работ (формы С-2б) и в Справку о стоимости выполненных работ (формы С-3а), которые подлежат удержанию из оплаты за выполненные работы текущего месяца. 

 6.13. Документы, являющиеся основанием для расчетов между сторонами, предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 25 числа отчётного месяца. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительно - монтажных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

6.14. Заказчик по соглашению с Подрядчиком в исключительных случаях имеет право перечислять целевой аванс на приобретение материальных ресурсов на основании заявки Подрядчика. При достижении соглашения целевой аванс предоставляется по письменному обращению Подрядчика с приложением графика его погашения. По получению целевого аванса Подрядчик предоставляет отчет об его использовании. 
6.15. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительно - монтажные работы, определяется за вычетом ранее полученных Подрядчиком целевых авансов в соответствии с графиком их погашения.
6.16.Оплата суммы средств, подлежащих оплате за отчетный месяц, осуществляется 15-го числа месяца, следующего за отчетным с отсрочкой платежа в ______календарных дней 

6.17. Выполненные строительно - монтажные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительно - монтажные работы.
6.18. В случае выявления в процессе реализации договора необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации, стоимость дополнительных работ определяется разработчиком проектной документации на основании трехстороннего акта, оформленного в установленном порядке:

- акт подписывается Заместителем начальника структурного подразделения Заказчика, представителями технического надзора, Подрядчиком и проектной организацией (главный инженер проекта и начальник сметного отдела), визируется начальником отдела РиСНО службы ОРиСОФ Заказчика, которые подтверждают необходимость выполнения дополнительных работ;

- в акте подробно указываются причины возникновения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, по каждой позиции акта по форме локальной сметы, с приложением обоснования, при необходимости, схем и фотографий; 

- акт предоставляется на утверждение заместителю генерального директора Заказчика в срок не позднее 14 дней до истечения отчетного месяца сопроводительным письмом за подписью руководителя обособленного подразделения Заказчика.

6.19. Стоимость дополнительных работ определяется по дополнительной смете в текущем уровне цен на  __  _____ 20__  года с применением прогнозного индекса изменения 

стоимости строительно-монтажных работ К=                       на момент выполнения дополнительных работ.
6.20. Оплата дополнительных работ, оформленных в соответствии с пунктами 6.18., 6.19. Договора, выполненных и принятых Заказчиком осуществляется строго в рамках договорной (контрактной) цены. 

            6.20. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения работ по Объекту (срыв календарного графика производства работ), работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются Заказчиком по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения в пределах договорной цены. 
   6.21. При завершении выполнения строительсно-монтажных работ по Объекту Заказчик (по факту выполненных и сданных Заказчику законченных строительством работ) осуществляет окончательный расчёт с Генподрядчиком в пределах стоимости Объекта капитального ремонта согласно п.п. 6.1. и 6.2. настоящего договора. 

   Окончательный расчёт осуществляется после:

   предоставления Генподрядчиком и принятием Заказчиком (Уполномоченным представителем - филиалом «Оршанское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») полного комплекта исполнительной документации на законченные строительством работы в соответствии с законодательством Республики Беларусь в установленном порядке в печатном и электронном форматах. Электронный формат исполнительной документации должен быть оформлен и предоставлен согласно Методическим указаниям по составлению электронной исполнительной документации на магистральные газопроводы, "Р Газпром 2-2.1-161-2007";

    выполнения работ по устранению замечаний рабочей комиссии по приёмке законченного строительством Объекта с оформлением акта об устранении замечаний, подписанного уполномоченными представителями Сторон;

    ввода Объекта в эксплуатацию;

    передачей Заказчику возвратных материалов с оформлением документации в установленном порядке.

    Окончательный расчёт осуществляется в срок 10 календарных дней с даты предоставления Заказчику оформленных в установленном порядке документов об исполнении Подрядчиком абзацев 2-6 пункта 6.21.  Договора. 
 6.22. При завершении Объекта Подрядчик возвращает Заказчику неиспользованные материалы и оборудование поставки Заказчика, либо возмещает их стоимость по текущим ценам, действующим на момент возмещения.
7. Надзор за строительством

7.1. Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает проектную организацию: ПНИРУП «НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ»    
7.2. Технический надзор за выполнением работ обеспечивает Заказчик самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций (Инженерная организация). 
7.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору, решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, подписание справок о стоимости выполненных работ и затратах и актов сдачи-приемки работ.
7.4. При выявлении строительно-монтажных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень строительно-монтажных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ.

7.5. Все строительно-монтажные работы, скрываемые последующими работами (скрытые работы), а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительно-монтажных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.

8. Гарантийные обязательства

8.1. На принятый в эксплуатацию Объект устанавливается гарантийный срок пять лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

8.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом  указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта  в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа Объекта  или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки Объекта в эксплуатацию. Если Объект не принимается Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.

8.4. При выявлении строительно - монтажных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – «дефектный акт»). 

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительно - монтажных работ ненадлежащего качества.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительно - монтажных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и других обстоятельства, не зависящие от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора). 

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

В том случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Такое уведомление также должно быть сделано в письменной форме не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с указанием о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом характере полного или частичного неисполнения своих обязанностей, предполагаемого срока действия таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

Аналогичным образом должно быть сделано уведомление о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
                                      10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
10.2. Основания для изменения условий настоящего договора и порядок изменения условий настоящего договора устанавливаются Правилами.  

10.3. До завершения выполнения работ по Объекту капитального ремонта настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случаях и в порядке, определенных Правилами. 

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях: 
- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по Объекту в соответствии с графиком производства работ (Приложение 1.1;1.2) или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления от условий настоящего договора являются существенными и неустранимыми;

- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику.
10.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях: 

- при неисполнении Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;

- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительно - монтажных работ.

10.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 78 Правил.

10.7. При принятии Заказчиком решения о консервации Объекта  договор расторгается сторонами в порядке, определенном Правилами. При возникновении необходимости выполнения строительных работ по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства Подрядчик обязан их осуществить в согласованные сторонами сроки. Затраты, связанные с выполнением данных работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.
                              11. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
11.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительно - монтажных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительно - монтажных работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости этих работ; 

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительно - монтажные работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 процентов размера этой суммы;

- за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых настоящим договором возложена на Заказчика, - 0,2 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более 10 процентов фактической стоимости их приобретения.

11.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в настоящем договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление и передачу Заказчику документов, подтверждающих их выполнение, несвоевременное устранение предписаний специалистов строительного контроля и государственных контролирующих органов - 0,2 процента стоимости невыполненных (в соответствии с графиком) строительно - монтажных работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных настоящим договором сроков сдачи Объекта в эксплуатацию - 0,15 процента стоимости Объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости Объекта;

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
-в случае нарушения установленного срока выставления (направления) электронного счета-фактуры по НДС Подрядчик выплачивает Заказчику договорную неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы НДС за каждый календарный день просрочки на основании выставленного Заказчиком счета (счет-фактуры). В случае, нарушения срока направления (выставления) ЭСЧФ более, чем на 60 календарных дней Подрядчик дополнительно выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы НДС;

-  за неисполнение обязательств, предусмотренных абзацем 24, 25 пункта 3.3 договора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 20 базовых величин;

-  за неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 5.2 договора по вине Подрядчика, последний выплачивает штраф в размере 100 базовых величин. Сумма средств, эквивалентная размеру установленного штрафа, взимается Заказчиком при окончательном расчёте по факту завершения строительства объекта. Дополнительно, Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в соответствии с нормами гражданского законодательства о ненадлежащем качестве выполненных работ; 

11.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды при выполнении работ.

11.3.1. Подрядчик несет ответственность за наличие у неё разрешительной документации и ведение сопроводительной документации в области охраны окружающей среды до начала выполнения работ и при выполнении работ соответственно.

11.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
11.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по настоящему договору.

11.5. Стороны будут предпринимать попытки урегулировать все возникшие споры по настоящему договору путем направления претензий. Срок ответа на претензию – 10-ть календарных дней с даты ее получения.
11.6. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Экономическом суде Республики Беларусь в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством. 
                                            12. Дополнительные условия

  12.1.  В случае реорганизации, изменения реквизитов одной из Сторон по договору, она обязана в пятидневный срок с момента наступления этих обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону.
  12.2. Предоставить в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном виде в редактированном формате MS Excel и подтверждающие документы в формате pdf (размер прикрепляемого файла к одному письму не должен превышать 6Мб) на адрес электронной почты alexsander.semaschko@btg.by с указанием темы «Информация ____ «Подрядчик».

12.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в его исполнительных органах, последний предоставляет в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» информацию об изменениях по адресу электронной почты: alexsander.semaschko@btg.by   в течении 3(трёх) календарных дней после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами.

 12.4. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктами 12.2., 12.3. настоящего договора.
12.5. Передача и использование сторонами по настоящему договору информации, составляющей коммерческую тайну и иных сведений конфиденциального характера, осуществляется в соответствии с заключённым между сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.  

          .                                              13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех своих обязательств.
13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Каждый лист настоящего договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан сторонами. 

13.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
                                           14. Приложения
 14.1.1. График производства работ в физических объёмах (Приложение 1.1).
 14.1.2. График производства работ в денежном выражении (Приложение 1.2).

 14.1.3. Месячно – суточный график выполнения работ (Форма А) (Приложение 1.3).

 14.2.    График платежей (Приложение 2).
 14.3.    Протокол согласования договорной цены (Приложение 3).
            14.4.    Разделительная ведомость комплектации - График поставки материалов и

             оборудования (Приложение 4).
            14.5.    Ведомость объёмов и стоимости работ, (Приложение 5).
             14.6.    Расчёт договорной цены (Приложение 6).
            14.7.    Документация о маркетинговых исследованиях Заказчика, Заявка на участие в 

             маркетинговых исследованиях Подрядчика, протокол заседания комиссии по

             подведению итогов маркетинговых исследований (Приложение 7).
 14.8.    Перечень нормативных актов, содержащих требования в области
             производственной безопасности (Приложение 8).

 14.9.    Типовой перечень разрешительной и исполнительной документации

             формируемой при строительстве, реконструкции, модернизации, капитальном и
             текущем ремонтах объектов ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", (утверждённый
             от 21.12.2108, Расп. №408 Расп.) (Приложение 8).

          14.10.    Банковская гарантия на возврат авансового платежа (Форма) (Приложение 10).

          14.11.    СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска к производству работ на объектах
                        ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 11);

           14.12.   Экологическая политика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Приложение 12);
14.13.   Формы отчётности за выполненный объём работ, на передачу

             Материально - технических ресурсов (Приложение 13). 
15. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик 
Наименование: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Местонахождение: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9

р/с № BY11OLMP30120005646710000933

в ЦБУ №706 ОАО «Белгазпромбанк», 

BIG  OLMPBY2X
адрес банка 220040, Минск, Богдановича 116

УНП 100219778 

Заместитель генерального директора __________________________ М.М.Грищеня
       «_____» _____________________2022г.

Подрядчик 

Наименование:  ___________________________«_____________________»
ИНН _______________, КПП _________________
Местонахождение:  ________, г. ____________, ул. ___________, д.______ стр.____
р/с _______________ в _________________________________
БИК ______________
адрес банка ___________, г._______________, ул. ___________, д.______ стр.____ 
          ОКПО  ___________________
Директор (Генеральный директор) _______________________ 
«_____» _____________________2022г.
Заказчик _____________________
                                                    Подрядчик _____________________ 


