Приложение 2
к Документации о маркетинговых исследованиях 
№ 21-ГТБеларусь-5.2-1203/35-0002 (ППЗ № 1000865551)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по химической обработке участков трасс магистральных газопроводов и кабельных линий связи c целью препятствия произрастанию древесно-кустарниковой растительности 
1. Наименование, объем и место выполнения работ.
Наименование работы: выполнение работ по химической обработке (далее –работы) участков трасс магистральных газопроводов и кабельной линии связи (далее МГ и КЛС).
Предусматривается выполнение следующих работ: однократная обработка смесью гербицидов указанных участков общей площадью 20,65га (Таблица 1).
Таблица 1. Участки трассы МГ и КЛС
	№ п/п
	Наименование участка
	Местоположение
	Площадь участка, га
	Характер местности
	Ранее проводимые работы
(дата и метод)

	1.
	Магистральный газопровод «Торжок-Минск-Ивацевичи»
(3 нитки с КЛС) 639,1-639,8км
	Минский район, Луговослободский сельский Совет,
н.п. Лебединец
	6,65
	болото - I категории
	17.03.2021г.-19.03.2021г.
мульчирование

	2.
	Газопровод-отвод к ГРС "Северная" (с КЛС) 3,5-5,7км
	Смолевичский район, Курганский сельский Совет,
н.п. Дуброва
	3,3
	равнина
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование

	3.
	Газопровод-отвод к ГРС "Северная" (с КЛС) 42-43,7км
	Минский район, Папернянский сельский Совет,
н.п. Дофаренция
	2,6
	равнина
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование

	4.
	Газопровод-отвод к ГРС "Северная" (с КЛС) 50,4-51,7км



	Минский район, Папернянский сельский Совет,
н.п. Вишневка
	1,95
	равнина
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование

	5.
	Газопровод-отвод к ГРС "Логойск" (с КЛС) 0,5-1,7км
	Минский район, Острошицко-городокский сельский Совет,
н.п. Марьяливо
	1,8
	равнина
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование

	6.
	Газопровод-отвод к ГРС "Логойск" (с КЛС) 7,8-9,1км
	Логойский район, Острошицкий сельский Совет,
н.п. Острошицы
	1,95
	равнина
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование

	7.
	Газопровод-отвод к ГРС "Логойск" (с КЛС) 18,7-19,7км
	Логойский район, Логойский сельский Совет,
н.п. Силичи
	1,5
	холмы
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование

	8.
	Газопровод-отвод к ГРС "Логойск" (с КЛС) 20,7-21,3км
	Логойский район, Логойский сельский Совет,
н.п. Логойск
	0,9
	холмы
	03.05.2021г.-31.05.2021г.
мульчирование


На всех вышеуказанных участках имеется наличие подъездных путей для автотракторной техники.
Картографическая схема участков с обозначенным местом выполнения работ представлена в Приложении №1.
2. Сроки, порядок выполнения работ:
2.1. Срок выполнения работ:
Начало: 		1.08.2021г.
Окончание: 	15.09.2021г.
2.2. Порядок выполнения работ:
Обработка проводится при высоте растений не более 20-30 см сплошным опрыскиванием участков трасс МГ и КЛС химическими препаратами с оставлением усохшей поросли на естественное разложение.
Для выполнения работ требуется применение гербицида или смеси гербицидов (баковой смеси), в состав которых должны входить сульфометурон-метила кислоты и глифосата кислоты. 
При неблагоприятных погодных условиях по согласованию с заказчиком сроки проведения работ могут быть скорректированы, но не более чем на 14 календарных дней.
3. Правовое основание выполнения работ:
3.1. При выполнении работ подрядчик несет ответственность в рамках законодательных актов и строго руководствуется требованиями следующих документов:
3.1.1. Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»;
3.1.2. СанПиН от 27.09.2012 №149 «Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений»;
3.1.3. ТНПА и руководящими документами РБ;
3.1.4. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;
3.1.5. СТП СФШИ.02.39-2009 «Порядок организации и проведения работ в охранных зонах магистральных газопроводов и линий связи»;
3.1.6. СТП СФШИ.02.04.2018 «Техническое обслуживание и ремонт линейной части магистральных газопроводов»;
3.1.7. СТП СФШИ.02.39.2009 «Порядок организации и проведения работ в охранных зонах магистральных газопроводов и линий связи»;
3.1.8. СТП СФШИ.08.01.2013 «Газоопасные работы. Порядок организации и проведения»;
3.1.9. СТП СФШИ.08.05.2006 «Огневые работы. Порядок организации и проведения»
3.1.10. СТП СФШИ.01.29.2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
3.1.11. Государственный реестр средств защиты растений и удобрений;
3.1.12. Техническая документация на закупаемые гербициды, в том числе сертификат соответствия, паспорт качества, паспорт безопасности, тарная этикетка на каждую потребительскую упаковку.
3.2. Работы должны быть выполнены в установленные календарные сроки в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и промышленной безопасности, защиты окружающей среды и безопасности населения.
4. Условия выполнения работ:
4.1. До начала производства работ Подрядчик обязан выполнить следующие требования:
4.1.1 Составить совместно с представителями филиала «Минское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (далее – филиал) Акт разбивки участка газопровода, кабеля связи и других коммуникаций филиала «Минское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в местах проведения работ. 
4.1.2. Согласовать с филиалом проект производства работ.
 Проект производства работ должен включать:
- порядок производства работ;
- перечень спецтехники и оборудования;
[bookmark: _GoBack]- персонал, занятый на производстве работ;
- схему и устройство мест переездов спецтехники через действующие МГ и КЛС;
- мероприятия, обеспечивающее безопасное ведение работ и сохранность действующих магистральных газопроводов и его сооружений;
- меры предосторожности, обеспечивающее безопасное проведение работ;
- мероприятия по обеспечению надежной двухсторонней связи с производственно-диспетчерской службой филиала.
Лица участвующие в производстве работ должны быть ознакомлены с ППР под роспись.
4.1.3. Предоставить копию приказа о назначении руководителя работ.
4.1.4. Предоставить список лиц (с паспортными данными) и специальной техники, допущенной к производству работ в охранной зоне.
4.1.5. До начала производства работ исполнители должны пройти вводный инструктаж в филиале.
4.1.6. Получить в филиале разрешение на производство работ в охранной зоне газопроводов.
4.2. Представитель филиала до начала выполнения работ на месности размечает Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика) территории, подлежащие химической обработке, места подъезда автотракторной техники к территориям, наличие коммуникаций и их глубину залегания, границы участков производства работ.
4.3. Подрядчик обеспечивает производство работ техникой, оборудованием и материалами в соответствии с технической документацией на закупаемые гербициды. В случае необходимости ремонт техники и оборудования Подрядчик должен осуществлять самостоятельно за счет собственных сил и средств. Доставка оборудования, материалов и специалистов на объекты производится силами Подрядчика.
4.4. Подрядчик осуществляет постоянный контроль качества выполненных работ на всех этапах (правильность внесения запланированных норм расхода гербицидов и рабочего раствора). Проверка осуществляется ежедневно ответственным руководителем работ Подрядчика на основании сопоставления расхода препарата и фактически обработанной ими площади. Если есть отклонения необходимо выяснить и устранить причины некачественной работы (неправильное приготовление рабочего раствора, некачественная регулировка опрыскивателей, засорение форсунок, несоблюдение скорости перемещения опрыскивателей и др.).
4.5. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СТП СФШИ.08.01 «Газоопасные работы. Порядок организации и проведения» и СТП СФШИ.08.05-2006 «Огневые работы. Порядок организации и проведения».
Допуск на объекты Общества осуществляется в соответствии с требованиями СТП СФШИ.01.29 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
5. Общие требования к выполнению работы, ее качеству, в том числе технологии производства работы, методам производства работ, безопасности выполнения работы.
5.1. Подрядчик обязан обеспечить оповещение населения, собственников (владельцев) пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке площади, о запланированных работах (за 4-5 суток) через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты, глобальная компьютерная сеть Интернет), объявления в населенных пунктах в соответствии с СанПиНом от 27.09.2012 №149 «Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».
5.2. Подрядчик производит установку щитов согласно Приложению №2 на границе участков, обрабатываемых гербицидами. Знаки безопасности должны изготавливаться из листовой стали и устанавливаться на металлические столбики в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находится в поле зрения населения, для которых они предназначены. Знаки должны содержать достоверную информацию об внесенном объёме используемых препаратов, сроках обработок и наличием текста «Обработано пестицидами».
5.3. Применяемые гербициды должны быть включены в «Государственный реестр средств защиты растений и удобрений», действующий на момент проведения работ. Гербициды должны быть малоопасными для окружающей природной среды, обладать низкой пестицидной нагрузкой на почву.
5.4. Гербициды должны сопровождаться сертификатом соответствия, паспортом качества, товарной этикеткой на каждую потребительскую упаковку. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить указанные документы. Использование препарата с истекшим сроком годности не допускается.
5.5. Нормы расхода гербицида рассчитываются в соответствии с действующими нормами расхода (паспортом). Не допускается превышение норм расхода и кратности обработок, указанных в паспорте.
5.6. Запрещается промывать бак опрыскивателя вблизи водоемов. Настройку опрыскивателя на заданный режим расхода рабочей жидкости следует проводить только на чистой воде.
5.7. При поведении работ препарат равномерно распределяется по обрабатываемой площади строго в границах установленных участков.
5.8. Работы с применением гербицидов регистрируются в журнале, представленном в Приложении №3 с подписью руководителя работ. Журнал является основанием при проверке качества работ и официальным документом при проверке соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
6. Подрядчик гарантирует:
6.1. Наличие признаков химической обработки (угнетение, прекращение роста и развития растений, пожелтение и засыхание растения, отсутствие цветения и полное уничтожение растительности) через 3-4 недели в зависимости от регламента и инструкции пременения конкретного гербицида;
6.2. Отсутствие не прошедших химическую обработку растений на обрабатываемых участках;
6.3 Отсутствие древесно-кустарниковой растительности не более 1 дерева (куста) на 10 должно сохраниться в течении года с момента проведения химической обработки.
7. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.
7.1. При выполнении работ Подрядчик учитывает наличие неблагоприятных (вредных) условий труда, требующих постоянного внимания исполнителей.
7.2. Работы необходимо производить в специальной одежде и с использованием средств индивидуальной защиты (водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки, респираторы или маски). Выполнение работ лицами без специальной одежды и средств индивидуальной защиты не допускается. Безопасность труда при работе с гербицидами обеспечивается максимальной механизацией работ по хранению, транспортировке и внесению препаратов, строгим соблюдением правил техники безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
7.3 К работе с гербицидами не допускаются лица моложе 18лет, женщины, а также лица, имеющие медицинские противопоказания. Лица, привлекаемые к работе с гербицидами, в установленном порядке проходят обязательный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале.
8. Требования к оснащению подрядной организации.
8.1. Наличие оборудования и средств малой механизации, автотракторной и автомобильной техники необходимой для внесения гербицида согласно требований производителя.
9. Требования к фотофиксации проведения работ.
9.1. Во время проведения работ должна проводится фотофиксация. По каждому обработанному участку должны быть зафиксированы на фотографиях три стадии работ: до проведения работ, во время работ и после их окончания. Каждая стадия работ должна быть подтверждена не менее, чем тремя фотографиями, сделанными с разных ракурсов, в том числе общий план участка с информационными столбиками. Если весь участок не попадает в кадр, необходимо сделать столько фотоснимков разных частей участка, чтобы на фотографиях были видны все части участка.
9.2. Фотоснимки должны быть с привязкой географических координат. Формат фотоснимков – «JPG», разрешение – не менее 10 Мп.
9.3. После выполнения работ фотоснимки предоставляются в электронном виде на цифровом носителе информации (usb флеш накопитель) в составе исполнительной документации с указанием обрабатываемого участка, даты проведения работ, этапа и стадии обработки.
9.4. Несоответствие исполнительной документации указанным требованиям, или отсутствие отчетных материалов, является основанием для отказа филиала от принятия выполненных работ.
10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работы. 
10.1. В течении 10 рабочих дней по завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику: составленный и подписанный акт сдачи-приемки работ, журнал согласно Приложению №3, фотоотчет на электронном носителе о выполнении работ по химической обработке.

Начальник
линейно-эксплуатационной службы		_______________ А.А.Похоменко 

Техническое задание подготовил:	
Инженер по содержанию
охранной зоны газопроводов 				______________ И.А.Дрозд
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Приложение №1. Картографическая схема участков с обозначенным местом выполнения работ
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Приложение №1. Картографическая схема участков с обозначенным местом выполнения работ



Приложение №2. Щит информационный
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Приложение №3 Журнал учета применения пестицидов

Журнал учета применения пестицидов 

	№ п/п
	 

	Культура, сорт
	 

	Номер поля или название урочища
	 

	Площадь, фактически обработанная (га)
	 

	Фаза развития культуры
	 

	Наименование пестицида (средства защиты растений)
	 

	Способ применения и марка машины
	 

	Дата и время применения (с..до..)
	 

	Норма расхода
	 

	Общее количество примененных пестицидов (средств защиты растений)
	 

	Наименование близлежащего населенного пункта
	 

	Номер и дата сертификата соответствия пестицида
	 

	Температура окружающего воздуха
	 

	Температура грунта
	

	Влажность окружающего воздуха
	 

	Дата и время выпадения осадков (в период 24 часа до и после внесения пестицидов)
	 

	Облачность (%)
	 

	Скорость ветра
	 

	Подпись лиц, ответственных за выполнение работы
	 



Начальник линейно – эксплуатационной службы					А.А. Похоменко
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