
Приложение 1 
к заданию на проектирование 
от 12.08.2020 № ЗЗ-20/19-ЗП

ПЕРЕЧЕНЬ 
исходных данных на проектирование объекта 

«Реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Городея»

Перечень исходных данных Дата и номер документа Дата окончания 
действиядата номер

1. Технические требования на проектирование 
объекта.
2. Решение Столбцовского РИК о разрешении 
на проектирование и строительство объектов. 07.10.2014 № 1329 Бессрочно

3. Решение Несвижского РИК о разрешении 
проектно-изыскательских работ и строительства 
объектов.

02.07.2014 №893 Бессрочно

4. Архитектурно-планировочное задание 
Столбцовского РИК. 18.06.2015 № б/н Бессрочно

5. Архитектурно-планировочное задание от 
Несвижского РИК.

03.08.2015 № б/н Бессрочно

6. Письмо о выдаче заключение 
государственного пожарного надзора на 
проектирование объектов.

25.07.2016 г. № 16/160- 
8/161-8/6-4 Бессрочно

7. Технические условия на разработку 
раздела «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» от 
26.08.2014 г. №33.

26.08.2014 №33. Бессрочно

8. Акт обследования участка газопровода. 17.07.2017 № б/н Бессрочно
9. Акт выбора земельного участка на землях 
Столбцовского района. 13.04.2017 № б/н 13.04.2019

продлевается
10. Письмо Столбцовского РИК от 19.03.2019 

№ 394 о продлении акта выбора места 
размещения земельного участка на 1 год.

19.03.2019 №394
Решение о 

продлении до 
19.03.2020

11. Акт выбора земельного участка на землях 
Несвижского района. 12.04.2017 № б/н 12.04.2019

продлевается
12. Письмо Несвижского РИК о продлении 
срока. 18.03.2019 №355

Решение о 
продлении до 

11.04.2020
13. Заключение ГУ «Столбцовский РайЦГиЭ». 19.05.2014 №2/1-831 до ввода объекта 

в эксплуатацию
14. Заключение ГУ «Несвижский РайЦГиЭ». от 23.05.2014 

№ 5-7/282
от 23.05.2014 

№ 5-7/282
до ввода объекта 
в эксплуатацию

15. Письмо «О технических условиях» 
ГО «Белорусская железная дорога». 28.10.2016 № 56-05- 

11/13992 2 года

16. Письмо «О технических условиях» 
ГО «Белорусская железная дорога» 
от 28.10.2016 № 56-05-11/13992.

12.12.2018 № 56-05- 
11/14274 11.12.2020



17. Письмо «О выдаче ТУ» ГУ «Объединение 
Минскмелиоводхоз». 12.10.2016 № 5-15/2220 2 года

18. Письмо «О продлении ТУ» 
ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз» 
от 12.10.2016 №5-15/2220.

05.11.2018 №5-15/3120 01.11.2020

19. Р Газпром 2-2.1-1141-2018 «Методические 
рекомендации по работе с электронными 
версиями проектной документации в 
ПАО «Газпром».

- - -

20. Предпроектная документация 
СФШИ.26.017/17. - - -
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