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Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных и требований

1 2

1. Основание для 
проектирования

Инвестиционная программа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
на 2020-2022 г.г., утвержденная протоколом Инвестиционной 
комиссии ПАО «Газпром» от 29.07.2019 № 286.

2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной 
организации-исполнителю для разработки проектной документации

2.1. Акт выбора места 
размещения земельного участка

1. Акт выбора земельного участка на землях Столбцовского 
района от 13.04.2017;
2. Письмо Столбцовского РИК от 19.03.2019 № 394 о продлении 
акта выбора места размещения земельного участка на 1 год.
3. Акт выбора земельного участка на землях Несвижского района 
от 12.04.2017;
4. Письмо от 18.03.2019 № 355 Несвижского РИК о продлении 
срока (продлен до 11.04.2020).

2.2. Решение об изъятии и
предоставлении земельного 
участка

Предоставление земельных участков в аренду на период 
строительства и эксплуатации будет производится после 
утверждения проекта в установленном порядке.

2.3. Решение о разрешении 
проведения проектно­
изыскательских работ и 
строительства объекта

1. Решение от 07.10.2014 № 1329 Столбцовского РИК о 
разрешении на проектирование и строительство объектов;
2. Решение от 02.07.2014 № 893 Несвижского РИК о разрешении 
проектно-изыскательских работ и строительства объектов.

2.4. Архитектурно­
планировочное задание

1. Архитектурно-планировочное задание от 18.06.2015 № б/н 
Столбцовского РИК;
2. Архитектурно-планировочное задание от 03.08.2015 № б/н 
Несвижского РИК

2.5. Заключения согласующих Не требуется.



организаций

2.6. Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

1. Технические требования ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
от 12.08.2020 № 33-20/19 на разработку проектной документации 
по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Городея» 
(Приложение 2).
2. Заключение государственного пожарного надзора на 
проектирование объектов от 25.07.2016 г. № 16/160-8/161-8/6-4;
3. Технические условия на разработку раздела «Инженерно- 
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций» от 26.08.2014 г. 
№33;
4. Заключение от 19.05.2014 № 2/1-831 ГУ «Столбцовский 
РайЦГиЭ» (до ввода объекта в эксплуатацию);
5. Заключение от 23.05.2014 № 5-7/282 ГУ «Несвижский 
РайЦГиЭ» (до ввода объекта в эксплуатацию);
6. Письмо № 56-05-11/13992 от 28.10.2016 «О технических 
условиях» ГО «Белорусская железная дорога»;
7. Письмо от 12.12.2018 № 56-05-11/14274 «О технических 
условиях» ГО «Белорусская железная дорога» № 56-05-11/13992 
от 28.10.2016 (дополняются и продлеваются до 11.12.2020 года);
8. Письмо № 5-15/2220 от 12.10.2016 «О выдаче технических 
условий» ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»;
9. Письмо от 05.11.2018 5-15/3120 «О продлении технических 
условий» ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз» от 12.10.2016 
№ 5-15/2220 (до 01.11.2020 года).

2.7. Разрешение Министерства 
культуры на выполнение работ 
на историко-культурных 
ценностях, а также на 
разработку научно-проектной 
документации на выполнение 
реставрационно­
восстановительных работ на 
этих ценностях

Не требуется.

3. Сведения о земельном 
участке и планировочных 
ограничениях

Согласно актам выбора земельных участков.

4. Информация о строительстве Не требуется.

5. Вид строительства Реконструкция.

6. Вид проектирования Разработка индивидуального проекта.

7. Стадийность проектирования Строительный проект.

8. Выделение очередей, 
пусковых комплексов, этапов

Не требуется.



строительства

9. Параллельное 
проектирование и 
строительство

Не требуется.

10. Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

1. На первом этапе проектирования:
1.1. Выполнить необходимые инженерные изыскания в объеме, 
достаточном для проектирования объекта, прохождения экспертизы 
ПАО «Газпром» и государственной экспертизы Республики 
Беларусь. Топосъемку участка застройки согласовать с владельцами 
инженерных коммуникаций. Техническое задание и программу 
инженерных изысканий согласовать с Заказчиком до начала 
выполнения изыскательских работ.
Картографический материал должен быть получен с соблюдением 
законодательства об авторских правах и содержать ссылки на 
источник получения. При наличии на исходных материалах грифа 
ограниченного пользования документация должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями к документации ограниченного 
пользования.
1.2. Выполнить расчет проектируемых нагрузок 
по электроснабжению объекта, определить категорию объекта 
по надёжности электроснабжения, при необходимости 
выполнить запрос на изменение технических условий на внешнее 
электроснабжение.
1.3. Разработать и согласовать с ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ПАО «Газпром» основные технические решения 
(ОТР). Состав ОТР должен соответствовать требованиям 
СТО Газпром 2-1.12-434-2010, ТИПА Республики Беларусь и 
разделам, указанным в приложении № 2 к настоящему заданию 
на проектирование.
1.3.1. В составе ОТР разработать решения по системам 
безопасности. Согласовать ОТР с Управлением корпоративной 
защиты ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Согласование 
со Службой корпоративной защиты ПАО «Газпром» обеспечить 
в установленном порядке.
1.3.2. В составе ОТР разработать решения по интеграции 
объектов, автоматизируемых в ходе проекта, в систему 
оперативного диспетчерского управления филиала 
«Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
1.3.3. В составе ОТР разработать решения по интеграции 
информации об объектах автоматизации в систему 
диспетчерского управления уровня ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» с целью последующей передачи информации 
в М АСДУ ЕСГ Департамента ПАО «Газпром» (С.Н. Панкратов) 
в соответствии с действующими документами «Формат 
унифицированных интерфейсов двустороннего обмена данными 
между модернизированной АСДУ ЕСГ и АСУ дочерних обществ 
(обмен между уровнями диспетчерского управления



ПАО «Газпром») и «Регламент вертикальных межуровневых 
информационных взаимодействий Отраслевой системы 
диспетчерского управления.
1.4. Проектные решения, номенклатуру и основные 
технические характеристики применяемых средств 
автоматизации и телемеханики согласовать с заказчиком, 
эксплуатирующей организацией и структурным подразделением 
Администрации ПАО «Газпром», ответственным за 
формирование и реализацию единой технической политики 
ПАО «Газпром» в области автоматизации производственно­
технологических процессов и диспетчерского управления.
1.5. Обеспечить устранение замечаний к ОТР ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром».
1.6. Согласовать ОТР в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и 
ПАО «Газпром» в установленном порядке.
2. На втором этапе проектирования:
2.1. На основании согласованных ОТР и в соответствии с п. 3
Приказа ОАО «Газпром» от 30.09.2013 № 343 на основное 
технологическое оборудование осуществить разработку 
технической части документации о закупке (ТЧДЗ), в т.ч. 
комплект обосновывающих материалов (КМДЗ) к технической 
части документации, в составе и объёме «Типовых требований 
к составу обосновывающих материалов при определении 
и утверждении начальных (максимальных) цен на МТР», 
утвержденных Приказом ПАО «Газпром» от 09.01.2017 № 1 
для МТР согласно «Перечню основного технологического 
оборудования с длительным сроком изготовления по объектам 
капитального строительства...». Принятое оборудование должно 
соответствовать нормам Республики Беларусь, учитывать 
требования стандартов ПАО «Газпром», быть внесено в Единый 
Реестр материально-технических ресурсов, допущенных 
к применению на объектах Общества и соответствовать 
требованиям ПАО «Газпром» и Системе добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В состав ТЧДЗ включить раздел «Технические требования 
к продукции» следующего содержания «Поставляемое 
оборудование, изделия и их комплектующие должны быть 
отечественного производства из «Единого реестра материально- 
технических ресурсов, допущенных к применению 
в производственной деятельности Общества , соответствующих 
требованиям ПАО «Газпром». При отсутствии таковых 
необходимо применять оборудование и изделия, локализованные 
на территории ЕАЭС».
При выборе материалов и оборудования в части средств и систем 
автоматизации необходимо руководствоваться разделом 
31.5 «Автоматизация» настоящего задания на проектирование, 
разделом 4 «Требования к автоматизации» приложения № 2 к 
заданию на проектирование и требованиями ПАО «Газпром» в



соответствии с письмом от 07.09.2018 № 08/40-2617».
2.2. Согласовать ТЧДЗ с Департаментом ПАО «Газпром»
(П.В.Крылов) в соответствии с поручением заместителя
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А.Маркелова
от 12.12.2016 №03-45.
2.3. В случае применения в проекте оборудования, входящего
в «Перечень несерийного уникального оборудования»,
утверждённый Приказом ПАО «Газпром» от 09.01.2017 № 1,
комплект обосновывающих материалов к технической части
документации о закупке (КМДЗ) должен также содержать
информацию из Технического проекта, разработанного
в соответствии с ГОСТ 2.120-2013 в составе и объёме п. 4
«Типовых требований к составу обосновывающих материалов
при определении и утверждении начальных (максимальных) цен
и согласовании договорных цен на материально-технические
ресурсы, в том числе на несерийное уникальное оборудование»,
введённых Приказом ПАО «Газпром» от 09.01.2017 № 1.
В части средств и систем автоматизации для исполнения приказа
ПАО «Газпром» от 09.01.2017 № 1 руководствоваться
требованиями п. 31.5. «Автоматизация» настоящего задания.
2.4. На стадии разработки ТЧДЗ провести работы
по обоснованию выбора технологического оборудования, в том
числе и энергетического.
2.5. В составе проектной документации выполнить сборник
спецификаций оборудования (ССО) и сводных заказных
спецификаций (СЗС), выделяя оборудование и материалы поставки
Подрядчика и оборудование, не требующее монтажа и не входящее
в сметы строек, при наличии - поставки эксплуатирующей
организации и комплексного поставщика АО «Газпром СтройТЭК
Салават», а также ЗИП и инвентарь.
Сборник данных спецификаций сформировать в соответствии
с приказами ОАО «Газпром» от 21.06.2002 № 57 «Об упорядочении
закупок МТР для дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»
и от 28.01.2013 №18 «О внесении изменений и дополнений
в отдельные локальные нормативные акты ПАО «Газпром».
В номенклатуре МТР поставки Заказчика должно быть разделение
на «Материалы» и «Оборудование» с указанием, в зависимости
от МТР, с каким подразделением требуется согласование,
в соответствии с приказами ПАО «Газпром».
Сформировать комплектовочные ведомости (спецификации) на
блочное оборудование полной заводской готовности с указанием
наименований и обозначений всех используемых изделий
(комплектующих) и их производителей, позволяющие оценивать
основные параметры и комплектность поставки оборудования.
2.6. При разработке проектной документации применять МТР
(по группам, на которые распространяется действие Единого
Реестра МТР в соответствии с Приказом ПАО «Газпром»
от 03.10.2018 № 582), включенные в Единый реестр МТР.



2.7. Стоимость основных МТР согласовать с централизованными 
поставщиками ПАО «Газпром» в соответствии с приказом 
ОАО «Газпром» от 21.06.2002 № 57.
2.8. Состав и содержание разделов проектно-сметной 
документации сформировать в соответствии с требованиями 
нормативных документов Республики Беларусь ТКП 45-1.02-295- 
2014 и с учетом требований СТО Газпром 2-1.12-434-2010 
«Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации 
на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром» в части 
не противоречащей законодательству Республики Беларусь.
2.9. На основании согласованных ОТР разработать строительный 
проект с учетом разрешительных документов в соответствии 
с действующими ТНПА, приложения № 2 настоящего задания на 
проектирование, требований стандартов и нормативно­
технической документации ПАО «Газпром», действующих на 
момент сдачи проектно-сметной документации Заказчику, в части, 
не противоречащей законодательству Республики Беларусь.
2.10. В начале каждого разрабатываемого раздела проектной 
документации следует представлять перечень основных 
нормативных документов, которыми руководствовались при его 
разработке. Привести перечень отступлений от требований 
СТО «Газпром», связанных с необходимостью соблюдения 
действующих ТНПА Республики Беларусь. Отклонения 
от требований норм технического регулирования Республики 
Беларусь совместно с Заказчиком согласовать с надзорными 
органами Республики Беларусь в соответствии 
с действующим порядком.
2.11. Исходные данные оформить отдельной книгой 
«Обосновывающие материалы».
2.12. Разработать раздел «Энергоэффективность».
2.13. Разработать раздел «Метрологическое обеспечение» 
в соответствии си. 31.1. настоящего задания.
2.14. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» в соответствии с п. 31.2. настоящего 
задания.
2.15. Разработать разделы по системам безопасности и защите 
объектов в соответствии с п. 31.3. настоящего задания.
2.16. Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности" в соответствии с требованиями п.31.4 
настоящего задания.
2.17. Разработать раздел «Автоматизация» в соответствии 
с п. 31.5. настоящего задания.
2.18. Разработать раздел «Эффективность инвестиций» 
в соответствии с п. 31.6. настоящего задания.
2.19. Раздел «Проект организации строительства» должен]



содержать информацию, указанную в п. 31.7. настоящего 
задания.
2.20. Разработать раздел «Электромагнитная совместимость» 
в соответствии с СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение 
по обеспечению электромагнитной совместимости 
производственных объектов ОАО «Газпром».
2.21. В состав проектной документации включить материалы, 
обосновывающие стоимость МТР. Принятое оборудование 
должно соответствовать нормам Республики Беларусь 
и учитывать требования стандартов ПАО «Газпром».
2.22. Согласовать с Департаментом ПАО «Газпром» 
(П.В.Крылов) спецификации оборудования и материалов 
в соответствии с поручением заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» В.А.Маркелова от 27.03.2017 
№03-14.
2.23. В проектных решениях представить согласованные 
с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» перечни параметров для 
информационного обмена и регламент информационного обмена.
2.24. При разработке проектной документации использовать 
Типовую книгу фирменного стиля дочернего общества 
ПАО «Газпром» в редакции, актуальной на момент передачи 
документации на экспертизу ПАО «Газпром».
3. На третьем этапе проектирования:
3.1. До экспертизы ПСД строительный проект согласовать 
с территориальными филиалами «Энергонадзор», Энергосбыт». 
При наличии в проекте отступлений от действующих ТИПА 
согласовать данные отступления с инстанцией, уполномоченной 
производить согласования отступлений.
3.2. По результатам рассмотрения получить положительное 
заключение ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
3.3. Получить положительное заключение ведомственной 
экспертизы ПАО «Газпром».
3.4. Обеспечить устранение замечаний к проектно-сметной 
документации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», экспертизы 
ПАО «Газпром» и государственной экспертизы Республики 
Беларусь.
3.5. Получить положительное заключение государственной 
экспертизы Республики Беларусь.
3.6. Предоставить все необходимые дополнительные 
материалы и документы по требованию экспертиз и/или 
Заказчика в сроки, установленные требованиями действующего 
законодательства и/или Заказчика.

11. Источники финансирования 
строительства

Собственные средства заказчика.

12. Предполагаемые сроки 
начала и окончания

Начало строительства -  в соответствии с Инвестиционной



строительства программой ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Окончание строительства -  согласно нормативному сроку 
строительства, определенному в разделе проекта «Организация 
строительства».

13. Предполагаемый срок 
эксплуатации проектируемого 
объекта

33 года (шифр 20010).

14. Способ строительства Подрядный.

15. Наименование заказчика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

16. Наименование проектной 
организации -  исполнителя 
работ, указанных в пункте 10 
настоящего задания

Генеральная проектная организация определяется по результатам 
проведения процедуры закупки.
Привлечение субподрядных организаций для разработки 
разделов проектной документации по комплексным системам 
безопасности осуществляется с учетом резолюции Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера от 24.01.2013 № 01-135 
к докладной записке заместителя Председателя правления 
ПАО «Газпром» С.Ф.Хомякова от 23.01.2013 № 07-45, а также 
резолюции генерального директора ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» В.В.Майорова от 11.01.2017 к докладной записке 
заместителя генерального директора В.И.Свентицкого 
от 12.01.2017 №48/61.

17. Наименование подрядчиков 
по выполнению строительных 
работ. Способы их выбора

Подрядная организация определяется по результатам 
проведения процедуры закупки.

18. Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, 
выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии

18.1. Функциональное 
назначение и предполагаемая 
мощность объекта 
строительства

Обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям ГРС в 
период отключения участков существующего газопровода- 
отвода для выполнения ремонтных работ на газопроводе-отводе, 
а также в случае возникновения аварии.

18.2. Номенклатура 
производимой продукции 
(произ водственная программа)

Без выпуска продукции.

1 8.3. Количество рабочих мест Определить проектом.

18.4. Предельная стоимость 
строительства исходя из 
бюджета проекта, 
оп редсленного инвестором

В соответствии с лимитом, определённым Инвестиционной 
программой за счёт собственных средств ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь».

19. Требования к 
технологической части

Согласно приложению № 2 к настоящему заданию на 
проектирование.
В раздел «Требования к технологической части» включить 
информацию в части обеспечения персоналом проектируемого



объекта в соответствии с порядком, утвержденным приказом 
ПАО «Газпром» от 07.12.2017 № 821.

20. Применение основного 
технологического оборудования

Применить оборудование, материалы, прошедшие 
подтверждение соответствия требованиям технических 
регламентов таможенного союза (ТР ТС) и Евразийского 
экономического союза (ТР ЕАЭС), входящие в состав Единого 
реестра МТР, имеющие разрешения на право применения на 
объектах ПАО «Газпром», специальные разрешения 
государственных надзорных органов Республики Беларусь 
(Госпромнадзор МЧС РБ, Госстандарт РБ, БелГИМ, БелГИС, 
Промсвязь и др. при необходимости), а также 
сертифицированных на соответствие требованиям 
государственные стандартов и требованиям ПАО «Газпром» 
в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
специализированной продукции (Перечень оборудования и 
материалов, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Газпром») поставки АО «Газпром СтройТЭК Салават».

21. Режим работы предприятия Круглосуточный, круглогодичный.

22. Требования к архитектурно­
планировочным решениям

Согласно разделу 2 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование.

23. Требования к 
конструктивным решениям 
зданий и сооружений, 
строительным конструкциям, 
материалам и изделиям

Согласно разделу 2 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование.

24. Требования к инженерным 
системам зданий и сооружений

Согласно разделам 2, 3, 4, 6-10 приложения № 2 к настоящему 
заданию на проектирование и с учётом предпроектной 
документации (шифр СФШИ.26.017/17).

25. Требования к разделу 
«Защита от коррозии»

В составе проектной документации предусмотреть разработку 
раздела «Защита от коррозии», состоящего из следующих 
подразделов:
- защитные покрытия и материалы;
- электрохимическая защита;
- коррозионный мониторинг, дистанционный контроль и 
управление оборудованием электрохимической защиты (ЭХЗ);
- электроснабжение средств ЭХЗ.
Принять основные технические характеристики в соответствии с 
техническими требованиями раздела «Защита от коррозии» 
согласно разделу 8 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование.
При разработке проектной документации применить 
оборудование и материалы противокоррозионной защиты (ПКЗ) 
разрешенные к применению на объектах ПАО «Газпром».
Перечень оборудования и материалов, номенклатуру и



характеристики системы электрохимической защиты, системы 
коррозионного мониторинга, системы защитных покрытий 
подземного и надземного технологического оборудования, 
ингибиторы коррозии, вставки электроизолирующие, 
диэлектрические ложементы и др. применяемые при разработке 
проектной документации, согласовать с профильным Отделом 
Департамента (В.А. Михаленко) ПАО «Газпром».
Цветовые решения для защиты от атмосферной коррозии 
технологических и производственных объектов должны 
соответствовать цветам Типовой книги фирменного стиля 
дочернего общества ПАО «Газпром» в редакции, актуальной на 
момент передачи документации на экспертизу ПАО «Газпром».

26. Требования к разделу 
«Технологическая связь»

Согласно разделу 6 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование. Выполнить раздел в соответствии с 
нормативными документами ПАО «Газпром».
При разработке проектных решений предусмотреть 
рациональное использование имеющихся ресурсов 
технологической связи.
Основные технические решения, номенклатуру и технические 
характеристики оборудования согласовать с эксплуатирующей 
организацией и профильным структурным подразделением 
ПАО «Газпром».

27. Производственное и 
хозяйственное кооперирование

Необходимость отсутствует.

28. Требования и условия к
разработке природоохранных 
мер и мероприятий

В составе проектной документации разработать раздел «Охрана 
окружающей среды» в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 
и ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96. Разработку природоохранных 
мероприятий осуществлять в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства Республики Беларусь, 
с учетом выполнения требований Экологической политики 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Экологических целей и задач 
ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Выполнить идентификацию экологических аспектов 
и произвести расчет их значимости в соответствии 
с СТП СФШИ.04.03-2016 «Система экологического 
менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов».
В случае применения проектных решений, влекущих за собой 
увеличение воздействия на окружающую среду по отношению к 
показателям, определенным в предпроектной (предынвестицион­
ной) документации, получить положительное заключение 
экологической экспертизы.

29. Требования к режиму 
безопасности и гигиены труда

В составе проектной документации разработать раздел 
«Организация и условия труда работников. Управление 
производством и предприятием».

При разработке раздела руководствоваться требованиями 
раздела 15 приложения № 2 к настоящему заданию на



проектирование, ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. 
Проектная документация. Состав и содержание», ТКП 45-1.02- 
239-2011 «Проектная документация для строительства. Состав, 
содержание и порядок разработки раздела «Организация и 
условия труда работников» для объектов производственного 
назначения», СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о 
составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на строительство зданий и 
сооружений ОАО «Газпром».
Разработать в соответствии с «Трудовым кодексом Республики 
Беларусь» от 26.07.1999 № 296-3, законом Республики Беларусь 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
07.01.2012 № 340-3 и другими действующими нормативными 
правовыми и техническими нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь и ПАО «Газпром».

30. Требования по выполнению 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

Не выдвигаются.

31. Дополнительные требования заказчика

31.1. Требования к разделу
«Метрологическое
обеспечение»

Раздел выполнить в соответствии с СТО Газпром 2-1.15-205-2008 
«Метрологическое обеспечение при проектировании объектов 
газовой промышленности» и разделом 5 приложения № 2 
к настоящему заданию на проектирование.
В разделе представить материалы, относящиеся 
к области метрологического обеспечения измерений количества 
и показателей качества природного газа на проектируемом 
объекте.

31.2. Требования к разделу 
«Инженерно-технические 
мероприятия гражданской 
обороны, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций»

Раздел выполнить в соответствии с требованиями:
ТКП 45-10.2-295-2014 «Строительство. Проектная документация. 
Состав и содержание»;
ТКП 369-2012 «Порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
раздела 13 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование;
технических условий на разработку раздела «Инженерно- 
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций» от 26.08.2014 г. № 
33;
Обеспечить согласование данного раздела 
в установленном порядке.

31.3. Т ребования к системам 
безопасности и защите 
объектов

При разработке проектных решений по оснащению объектов 
инженерно-техническими средствами охраны руководствоваться 
требованиями СТП СФШИ.02.99-2017, приказов ПАО «Газпром»



от 26.12.2001 №99, от 22.03.2013 № 98, от 22.10.2014 № 492, 
приказов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 14.02.2014 № 46 
и от 11.11.2014 № 382, в части, не противоречащей действующим 
ТНПА Республики Беларусь.
Разработать раздел «Решения по обеспечению информационной 
безопасности» с учетом требований законодательства 
Республики Беларусь, нормативных правовых документов 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь, локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и 
Общества, требований комплекса стандартов СТО Газпром 4.2.x 
«Корпоративная система нормативно-методических документов 
в области комплексных систем безопасности ОАО «Газпром» в 
части не противоречащей законодательству Республики 
Беларусь. На стадии «Строительный проект» разработать 
эксплуатационную документацию и документацию для 
проведения испытаний по системам информационной 
безопасности, размер затрат на разработку документации 
определить в соответствии с «Порядком формирования 
стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 
ПАО «Газпром».
В пояснительной записке к сметной документации 
и в сводном сметном расчете на строительство указать 
отдельными строками затраты, включая лимитированные, 
на оснащение объектов инженерно-техническими средствами 
охраны и системами обеспечения информационной 
безопасности.

31.4. Требования к разделу 
«Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»

1. В составе проектной документации разработать раздел 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в составе, 
определенном Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию в соответствии 
с СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на строительство зданий и сооружений 
ПАО «Газпром».
2. Проектирование объекта выполнить в соответствии с:
требованиями ТР 2009/013/В Y* «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность»;
техническими нормативно-правовыми актами и их структурных 
элементами, образующими систему противопожарного 
нормирования и стандартизации (статья 8 Закона Республики 
Беларусь «О пожарной безопасности» 15.06.1993 № 2403-XI1)»;
разделом 14 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование;
Применяемые материалы, изделия должны соответствовать 
существенным требованиям безопасности согласно ТР 2009/013/ВY 
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность» (перечень строительных материалов



и изделий, подлежащих подтверждению изложен в Приложении 
к данному техническому регламенту).
Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности 
принять в соответствии с требованиями, установленными 
«Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь», 
утверждёнными Постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3, законом 
Республики Беларусь «О пожарной безопасности» от 15.06.1993 
№ 2403-XII и другими нормативными документами Республики 
Беларусь по пожарной безопасности и нормативными документами, 
разработанными в их развитие.

31.5. Требования к разделу 
«Автоматизация»

1. Проектную документацию в части автоматизации выполнить 
в соответствии с ГОСТ 34 серии (ГОСТ 34.601, ГОСТ 34.201, 
ГОСТ 34.602 и т.д.) и СТО Газпром 2-1.12-434-2010 
с соблюдением стадийности разработки систем автоматизации 
(детализация требований и разработка концептуальных решений 
в ОТР, согласование типов применяемых средств и систем 
автоматизации на их основе, разработка и согласование 
технических заданий (ТЗ) на создание/расширение систем 
автоматизации в соответствии с ГОСТ 34.602, разработка 
проектной документации на их основе), а также полноты и 
комплектности документации.
2. Провести анализ действующих и создаваемых в рамках 
других проектов в районе строительства средств и систем 
автоматизации с целью оптимального использования ресурса 
программно-технических средств и каналов передачи данных.
3. Предусмотреть создание единого комплекса систем 
автоматизации, реализующего функции комплексного 
управления и защиты всей цепочки проектируемых объектов.
4. По результатам анализа, выполненного в соответствии с п. 2., 
предусмотреть расширение и/или реконструкцию 
(модернизацию, техническое перевооружение) существующих 
средств и систем автоматизации.
5. Реализовать интеграцию создаваемых (расширяемых, 
реконструируемых) систем автоматизации со смежными 
и вышестоящими системами автоматизации, включая систему 
оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) 
и информационно-управляющую систему производственных 
процессов (ИУС ПП) из состава ИУС П для унификации 
нормативно-справочной информации (НСИ) и обеспечения 
информационного взаимодействия автоматизируемых бизнес- 
процессов. При необходимости предусмотреть расширение 
соответствующих систем.
6. В проектных решениях по автоматизации учесть этапность 
ввода объектов строительства (дообустройства, реконструкции).
7. Все проектно-создаваемые и комплектно-поставляемые 
в рамках проекта системы и средства автоматизации, в том числе 
контрольно-измерительные приборы (КИП), блоки управления



исполнительными механизмами (БУ ИМ) - должны быть 
российского производства.
Согласовать с заказчиком (агентом), эксплуатирующей 
организацией и структурным подразделением Администрации 
ПАО «Газпром», ответственным за формирование и реализацию 
единой технической политики ПАО «Газпром» в области 
автоматизации производственно-технологических процессов и 
диспетчерского управления:
типы применяемых программно-технических средств (ПТС), 
КИП, БУ ИМ, по комплектно-поставляемым и проектно- 
создаваемым системам автоматизации;
структурные схемы комплекса технических средств (КТС);
ТЗ на проектно-создаваемые системы автоматизации;
технические части документации о закупке (ТЧДЗ) 
технологического оборудования в части требований к средствам 
и системам автоматизации;
технические требования (ТТ), ТЗ, технические условия (ТУ), 
опросные листы (ОЛ) на изготовление технологического 
оборудования, поставляемого комплектно с системами 
и средствами автоматизации, в том числе с КИП, БУ ИМ;
спецификации оборудования и программного обеспечения на 
средства и системы автоматизации.
Все разрабатываемые технические задания (частные технические 
задания), технические требования на создание информационных 
систем, автоматизированных систем управления, систем 
автоматического управления должны содержать раздел 
«Информационная безопасность», в котором должны быть 
заданы требования к обеспечению информационной 
безопасности. Указанные документы необходимо согласовать со 
Службой корпоративной защиты ПАО «Газпром».
Для согласования типов ПТС необходимо представить 
в структурное подразделение Администрации ПАО «Газпром», 
ответственное за формирование и реализацию единой 
технической политики ПАО «Газпром» в области автоматизации 
производственно-технологических процессов и диспетчерского 
управления, согласованные с заказчиком (агентом) и 
эксплуатирующей организацией обоснования, включая 
организационные решения по оперативному и диспетчерскому 
управлению объектом, перечень существующих систем 
автоматизации с указанием типов ПТС 
и сроков ввода в эксплуатацию, перечень функциональных задач 
существующих и создаваемых систем автоматизации, 
учитывающие состав объектов автоматизации и распределение 
систем на комплектно-поставляемые и проектно-создаваемые — 
в объеме, достаточном для выбора ПТС.

31.6. Требования к разделу 
«Эффективность инвестиций»

1. Оценку показателей экономической эффективности 
инвестиций выполнить по разностному денежному потоку для 
вариантов «с проектом и «без проекта» в соответствии с:



- «Методическими рекомендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов», утверждёнными Минэкономики 
России, Минфином России, Госстроем России 21.06.1999 № ВК 
477;
- «Методикой оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов в форме капитальных вложений», 
утверждённой ОАО «Газпром» 09.09.2009 № 01/07-99.
2. Принять в качестве условий для проведения расчётов 
экономической эффективности:
- начало расчётного периода -  первый год начала 
инвестирования;
- расчётный период -  период инвестирования плюс срок 
полезной эксплуатации основного вводимого по проекту 
оборудования/сооружения;
- дата приведения -  первый год начала инвестирования;
- расчёт выполнять в ценах на 01 января года предоставления 
проектной документации на экспертизу в ПАО «Газпром» 
в постоянных ценах без учёта инфляции;
- шаг расчёта — 1 год;
- ставка дисконтирования -  12% годовых;
- валюта расчёта -  рубль Российской Федерации;
- курс российский руб./бел. руб. принять по данным ЦБ РФ на 01 
января года представления проектной документации на 
экспертизу в ПАО «Газпром».
3. В составе Раздела «Эффективность инвестиций» 
представить сводные таблицы следующих показателей:
- сумма капитальных затрат по проекту, с учётом/без учёта НДС 
(млн руб.);
- сумма капитальных затрат по проекту в разбивке на СМР, 
оборудование и прочие, с учётом/без учёта НДС (млн руб.);
- чистый доход (ЧД) (млн руб.);
- чистый дисконтированный доход (ЧДД) (млн руб.);
- внутренняя норма доходности (ВНД) (%);
- период окупаемости (ПО) (лет);
- дисконтированный период окупаемости (ДПО) (лет);
- индекс доходности (ИД);
- норма (ставка) дисконтирования (%).
4. Выполнить анализ чувствительности экономических 
показателей к изменению основных параметров проекта.
5. Представить рабочую финансово-экономическую модель 
проекта в формате Microsoft Office Excel. Файл должен 
содержать формулы для получения всех расчётных показателей. 
Все внешние файлы, ссылки на которые содержатся в модели, 
также должны быть представлены. Ни одна из ячеек не должна 
быть скрыта, либо защищена от просмотра.



31.7. Требования к разделу 
«Проект организации 
строительства»

Согласно разделу 11 приложения № 2 к настоящему заданию на 
проектирование.

31.8. Требования к разделу 
«Мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности»

Разработать декларацию промышленной безопасности в 
соответствии с требованиями и в случаях, установленных статьей 
26, 28 закона Республики Беларусь «О промышленной 
безопасности» от 05.01.2016 №354-3. В случаях, когда 
декларация промышленной безопасности не разрабатывается 
разработать раздел «Промышленная безопасность» в 
соответствии с требованиями закона Республики Беларусь «О 
промышленной безопасности» от 05.01.2016 № 354-3.

31.9. Требования к сметной 
документации

1. Сметную документацию разработать согласно Методическим 
указаниям по применению нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017), утвержденной 
Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 30.12.2016 №319, «Инструкции о порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении, утвержденной 
Постановлением Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 18.11.2011 №51 (с изменениями и 
дополнениями) с разбивкой по группам и видам основных средств 
в соответствии с Постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 30.09.2011 №161 «Об установлении 
нормативных сроков службы основных средств».
В сметах учесть затраты согласно разделу 12 приложения № 2 
к настоящему заданию на проектирование.
2. В составе сводного сметного расчета:
в пояснительной записке указать размер принятой 
налогооблагаемой базы при определении налога на добавленную 
стоимость;
учесть затраты на пуско-наладочные работы;
учесть затраты на подготовку объекта к приемке 
в эксплуатацию.
3. В составе проектной документации выполнить справку 
о ценах на важнейшие МТР, согласованных с централизованными 
поставщиками ПАО «Газпром», с приложением обосновывающих 
документов (осуществить запрос по формам 6 и 7 информации 
по ценам на материально-технические ресурсы по номенклатуре 
опросных листов (номенклатура МТР Приложения 2, 4 Приказ 
от 21.06.2002 № 57) в ОАО «Газпром комплектация»).
Заключить соглашение о конфиденциальности с ООО «Газпром 
комплектация» с предоставлением перечня документов, согласно 
требованиям ООО «Газпром комплектация».

31.10. Требования к бумажной 
и электронной версии

Разработанную документацию на рассмотрение и согласование 
передавать Заказчику на электронном носителе в одном 
экземпляре.



После получения согласования ОТР в ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ПАО «Газпром» передать Заказчику по накладной 
согласованную версию ОТР на электронном носителе в одном 
экземпляре.
Разработанную проектную документацию, согласованную 
с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром», 
откорректированную по замечаниям государственной экспертизы 
передать Заказчику по накладной:
шесть экземпляров на бумажном носителе;
один экземпляр -  электронная версия в формате pdf 
и в редактируемом виде в формате разработки (Microsoft Office, 
AutoCAD и т.д.) на диске (CD либо DVD).
Электронную версию ОТР и ПСД оформить 
в соответствии с требованиями Р Газпром 2-2.1-1141-2018 
«Методические рекомендации по работе с электронными 
версиями проектной документации в ПАО «Газпром».
Электронная версия сметной документации -  информационный 
блок данных в формате CIC с применением программных 
комплексов RSTC.smeta или АРМ ТПП (с учетом смет 
субпроектировщиков) откорректированный по результатам 
государственной экспертизы.
В составе ПСД разработать и предоставить электронную версию 
заказных спецификаций в формате Microsoft Excel с разделением 
материалов и оборудования.

31.11. Требования к 
оформлению разделов, 
содержащих коммерческую 
тайну

Разделы проектной документации содержащие материалы, 
которые входят в Перечень сведений, составляющих 
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», утвержденный Приказом 
от 11.11.2014 № 382, в редакции от 21.05.2019 № 134 оформить в 
соответствии с Инструкцией по конфиденциальному 
делопроизводству ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
утвержденной Приказом от 11.11.2014 № 382, в редакции 
Приказов от 29.09.2015 № 360 и от 12.12.2016 № 433.

32. Особые условия 
проектирования и 
строительства

1.Генеральная проектная организация обеспечивает получение 
заключения государственной экспертизы с рекомендацией 
к утверждению строительного проекта и регистрацию 
декларации о соответствии техническому регламенту Республики 
Беларусь TP2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия. Безопасность».
2. При получении в органах государственной экспертизы 
замечаний, необходимо согласовать с Заказчиком изменения, 
вносимые в проект.

33. Класс сложности объекта К1 (объект магистрального трубопроводного транспорта).

Приложение: 1. Перечень исходных данных на проектирование объекта 
«Реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Городея» на 2 л.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
объекта «Реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Городея»

2. Технические требования ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
от 12.08.2020 № 33-20/19 на разработку проектной
документации по объекту «Реконструкция газопровода-отвода 
к ГРС «Городея» с приложениями, всего на 59 л.

3. Ситуационный план по объекту «Реконструкция газопровода- 
отвода к ГРС «Городея», всего на 1 л.

От Заказчика: От проектной организации:

ore директора
!Цром трансгаз Беларусь»
Чу _____ М.М.Грищеня

(должность представителя проектной организации)

(наименование проектной организации)

(подпись, инициалы фамилия)


